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1.2, POPIS SVIH MAPA PROJEKTA

ZOP: OM-636-25

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
Projektna tvrtka: Rozi¢ arhitekti i partneri d.o.o., Dure Sporera 8, 51000 Rijeka
Broj projekta: 2425-GP
Projektant: Igor Rozi¢, dipl.ing.arh., A 2408
MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT_PROJEKT KONSTRUKCIJE
Projektna tvrtka: KLing d.o.0., Li¢ 14, 51323 Lic¢
Broj projekta: 636-25/GP-K
Projektant: Boris Stimac, mag.ing.aedif., G 6700
MAPA 3 GRADEVINSKI PROJEKT _OBORINSKA ODVODNJA | SPOJ JAVNE SPINE TRGA
Projektna tvrtka: KLing d.o.0., Li¢ 14, Li¢
Broj projekta: 636-25/GP-V
Projektant: Maja Willheim, mag.ing.aedif., G 5024
MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projektna tvrtka: Impleo projekt d.o.o., Praputnjak 53, 51225 Praputnjak
Broj projekta: 22/25-GP
Projektant: Leo Biuk, dipl.ing.el., E 2370
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1.3.

IZJAVA PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 70., u vezi ¢lanka 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) daje se

IZJAVA PROJEKTANTA

Mapa 3/4
OZNAKA MAPE: 636-25/GP-V
NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE: Mapa 3/4, Oborinska odvodnja i spoj javne $pine trga
STRUKOVNA ODREDNICA: Gradevinski projekt
ZOP: OM-635-25

Izraden je u skladu sa:

1.Uvjetima za gradenje propisanim prostornim planom:

Prostorni plan Primorsko-goranske Zupanije
(SNPGZ br.32/13, 07/17-ispravak, 41/18, 04/19-pt., 18/22, 40/22-pt., 35/23 i 12/24-pt.)

- Prostorni plan uredenja opéine Omisalj
(SNPGZ br. 52/07, 33/09, 14/10, 37/11-ispr., 19/13, 43/14-pt., 17/15 i 9/17)

2.Posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja:

ZAKONI
°
°
°

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

Zakon o gradnji (NN 153/1320/17, 39/19, 125/19,145/24)

Zakon o gradevinskoj inspekcijii (NN 153/13)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu | prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18,
110/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradenja (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23, 155/23)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o cestama (,,Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (,,Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13,
92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22)

Zakon o opéem upravnom postupku - NN, br. 47/09, 110/21

Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima - NN, br. 108/95, 56/10, 114/22

Zakon o radioloskoj i nuklearnoj sigurnosti - NN, br. 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22
Zakon o zastiti od neionizirajuceg zracenja - NN, br. 91/10, 114/18

NAZIV GRADEVINE: Rekonstrukcija vodotornja Dubec i uredenje trga
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e  Zakon o zastiti i ouvanju kulturnih dobara - NN, br. 69/99, 151/03, 157/0, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22

e  Zakon o gradevnim proizvodima — NN, br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20

e Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda — NN, br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19

e Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti — NN, br. 126/21

e Zakon o akreditaciji - NN, br. 158/03, 75/09, 56/13

e Zakon o vodama— NN, br. 66/19, 84/21, 47/23

e  Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina - NN, br. 112/18, 39/22, 152/24

e Zakon o ublazavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda - NN RH br. 16/19

e  Zakon o kemikalijama NN RH br.18/13, 115/18, 37/20

e Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticaja ulaganja NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 153/13

e Zakon o zastiti prirode - NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23

PRAVILNICI | UREDBE

e  Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka
(NN 143/21)

e  Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/2020)

e  Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)

e  Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN 5/2019)

e Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s raCunalom (NN 69/05)

e Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN
125/09, 31/11)

e  Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta Siroke potrosnje (NN 125/09, 23/13, 90/13, 53/22)

e Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina 'restorani', 'barovi',
'catering objekti' i 'objekti jednostavnih usluga' (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14)

e Pravilnik o kategorizaciji luke nautickog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pruzanje usluga veza i
smjestaja plovnih objekata (NN 120/2019)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 21/2020)

e  Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

e  Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)

e  Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od poZara (NN
62/94, 32/97)

e  Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12)

e Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN
29/13, NN 87/15)

e Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

e Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN101/11, 74/13)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

e  Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

e  Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)

e Pravilnik o energetskom pregledu zgrada i energetskom certificiranju (NN 88/17,90/20,01/21,45/21)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obracuna komunalnog doprinosa (NN
15/2019)

e  Pravilnik o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

e  Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika
te o sadrzaju zavr$nog izvje$¢a nadzornog inzenjera (NN 131/2021, 68/2022)
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e  Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20, 90/23)

PROPISI

e Tehnicki propis o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 12/2023)

e Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06), osim u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama Zakona
o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18,
86/18, NN 102/20)

e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14,
119/15), osim u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19)

Rijeka, veljaca 2025.

Projektant:

Maja Willheim, mag.ing.aedif., G 5024
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1.4. POSEBNI UVJETI | UVJETI PRIKLJUCENJA
1.4.1. OBAVUEST O UTVRDENIM POSEBNIM UVJETIMA | UVJETIMA PRIKUUCENJA

1D: P20241021-1625383-205

ol

3

REPUBLIKA HRVATSKA

Primorsko-goranska Zupanija

Upravni odjel za prostomo uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa

Ispostava u Krku

KLASA: 350-05/24-28/000450

URBROJ: 2170-03-04/8-24-0010

Krk, 17.12.2024.

» ROZIC ARHITEKTI | PARTNERI, DRUSTVO S
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU
HR-51000 Rijeka, Dure Sporera 8

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvijeta i uvjeta pri'kljut':enja
po zahtievu koji je podnijela tvrtka ROZIC ARHITEKTI L PARTNERI, DRUSTVO S
OGRANICENOM ODGOVC_)BNOSCU, HR-51000 Rijekq, Dure Sporera 8, OIB 70765161437 po
opunomoceniku IGOR ROZIC, HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 8, OIB 82103389203 za:

— rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene, Vidikovac

na gradevinskim Cesticam k.C. 683, k.C. 684, k.C. 685/1, k.. 613 k.0. Omisalj-Njivice u naselju
Omisalj.
Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama clanka 136. stavka 1. Zakona o
prostomom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostomom uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su
na propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca javnopravna tijela:
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0., Elektroprimorje Rijeka, HR-51000 Rijeka,
Viktora Cara Emina 2
— Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno podrucje Rijeka, HR-51211
Matulji, Marinci¢eva ulica 3
— Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Sektor za razvoj, prikljucenja, izgradnju i
upravijanje imovinom, HR-10000 Zagreb, Kupska 4
— PONIKVE VODA d.0.0., HR-51500 Krk, VrSanska 14
— Hrvatska regulatora agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Franges$a Mihanovi¢a 9
— Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne
zastite Rijeka, Sluzba inspekcijskih poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia
13

— Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kultume bastine, Konzervatorski odjel u
Rijeci, HR-51000 Rijeka, UZarska 26

— DrZavni inspektorat, Podrucni ured Rijeka, SluZba sanitame inspekcije, HR-51000
Rijeka, Riva 10
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1D: P20241021-1625383-205
U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja javnopravnim tijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama clanka 135.
stavka 3. Zakona o prostomom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omogucen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 14.11.2024. godine do zakljuctno
sa 28.11.2024. godine, Sto je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektroprimorje Rijeka, HR-51000 Rijeka,
Viktora Cara Emina 2
- utvrdeni uvijeti prikljucenja i posebni uvjeti, URBROJ: 401200103/13044/24ES od
19.11.2024. godine
= Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno podrucje Rijeka, HR-51211 Matulji,
Marinciceva ulica 3
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Sektor za razvoj, prikljuenja, izgradnju i
upravljanje imovinom, HR-10000 Zagreb, Kupska 4
- dostavljeno ofitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 700/24-07/1678, URBROJ: 3-200-002-01/DK-24-02 od 22.11.2024.
godine
= PONIKVE VODA d.o.0., HR-51500 Krk, VrSanska 14
- dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - uvjeti prikljucenja, KLASA: 363-
01/24-22/420, URBROJ: 2142-01/38-24/2 od 25.11.2024. godine
= Hrvatska regulatoma agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/24-01/24700, URBROJ: 376-05-3-24-02 od 25.11.2024. godine
= Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite
Rijeka, Sluzba inspekcijskih poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 13
- dostavljeno ocitovanje da nije nadleZno za utvrdivanje posebnih uvjeta - Obavijest da
nema posebnih uvjeta, KLASA: 245-02/24-03/12768, URBROJ: 511-01-375-24-2-
SV od 20.11.2024. godine
= Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kultume bastine, Konzervatorski odjel u
Rijeci, HR-51000 Rijeka, UZarska 26
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/24-23/4967, URBROJ:
532-05-02-11/12-24-2 od 27.11.2024. godine
= DrZavni inspektorat, Podrucni ured Rijeka, Sluzba sanitame inspekcije, HR-51000 Rijeka,
Riva 10
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljuenja.

NAPOMENA:

mmm mpmmmmwmwm‘iu O]
eDASReglwon) a isti je vidjiv na posijednjoj nenumerirangy stranici. Izvor pouzdanost je European Union 5]
Trusted Lists (https/esignature ec.europa.eu'efda/li-browser). U polpis je ugraden vremenski pecat.

NAZIV GRADEVINE: Rekonstrukcija vodotornja Dubec i uredenje trga
LOKACUA: k.C.684 (nastala od k.¢.683 i 684) k.o. Omisalj-Njivice.
MIESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, veljada 2025.
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Projektantski ured: KLing d.o.o.

KL : Adresa: DraZice 138, Zamet, 51000 Rijeka
| n 8 Sjediste: Li¢ 14, 51323 Li¢, Hrvatska

OIB: 74360083856

kling@kling.hr www.kling.hr

1D: P20241021-1625383-205
Za posebne uvjete i uvjete prikljucenja, koji nisu utvrdeni u roku, kako je naprijed i navedeno,
sukladno ¢lanku 82. stavak 5. Zakona o gradnji (,Narodne novine®, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19) smatra se da ih nema. Medutim, ukoliko ¢e se za zahvat u prostoru, odnosno gradenje
traZiti izdavanje lokacijske dozvole, tada se sukladno clanku 136. stavku 5. Zakona o
prostomom uredenju (Narodne novine®, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
smatra da zahvat u prostoru ispunjava posebne uvjete iz posebnih propisa i da su posebni
uvjeti izdani te da se moZe prikljuiti na infrastrukturu.
Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavijenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno clanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostomo-planskom dokumentacijom temeljem clanka 138.
Zakona o prostomom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradniji.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

VODITELJICA ISPOSTAVE U KRKU
Tamara Vukusic, dipl.iur.

DOSTAVITIL:

— elektronicku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
— ROZIC ARHITEKTI | PARTNERI, DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU
HR-51000 Rijeka, Dure Sporera 8
- IGOR ROZIC - opunomoéenik
HR-51000 Rijeka, Dure Sporera 8
- ispis elektroniCke isprave u spis predmeta

NAZIV GRADEVINE: Rekonstrukcija vodotornja Dubec i uredenje trga
LOKACUA: k.C.684 (nastala od k.¢.683 i 684) k.o. Omisalj-Njivice.
MIESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, veljada 2025.
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Projektantski ured: KLing d.o.o.
KL : Adresa: DraZice 138, Zamet, 51000 Rijeka

| n 8 Sjediste: Li¢ 14, 51323 Li¢, Hrvatska

OIB: 74360083856

kling@kling.hr www.kling.hr

1.4.2. POSEBNI UVJETI GRADENJA | UVJETI PRIKLJUCENJA

NAZIV GRADEVINE: Rekonstrukcija vodotornja Dubec i uredenje trga
LOKACUA: k.C.684 (nastala od k.¢.683 i 684) k.o. Omisalj-Njivice.
MIESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, veljada 2025.
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REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa,
Ispostava Krk, OIB 32420472134

Primljeno: 25.11.2024
Klasif. oznaka: 350-05/24-28/000450
Urudzbeni broj: 376-24-0006
KLASA. 3 6 1 ‘03/24‘0 1/24700 Org.jed.: 2170-03- Broj priloga: | Vrij.:
URBROJ: 376-05-3-24-02
Zagreb, 25.11.2024. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Primorsko-goranska Zupanija, Upravni odjel
za prostorno uredenje, graditeljstvo i zaStitu
okolisa, Ispostava Krk, OIB 32420472134

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

» ROZIC ARHITEKTI I PARTNER], DRUSTVQ S OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU, HR-51000 Rijeka, Dure Sporera 8

Gradevina/zahvat u prostoru:
— rekonstrukciju zgrade javne i druStvene namjene, Vidikovac

Lokacija:
= k.C.br. dio k.¢. 683, 684, 685/1, 613 k.o. Omisalj-Njivice

Veza: KLASA: 350-05/24-28/000450, URBROJ: 376-24-0006 od 25.11.2024. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi ¢lanka
61. Zakona o elektronickim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje:
ZEK) i Pravilnika o na¢inu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom troSku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, troSak njezine
zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5.
¢lanka 6. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zaStite postojece

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Ulica Roberta Frangesa - Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zasStitu predmetne
EKI/EKYV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

o Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu
predmetne EKI ili EKV,

e Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi infrastrukturni
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnic¢ko rjesenje izmicanja ili zastite EKI koje mora
biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi stavka 6. clanka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjeSenja zastite,
tada jedna ili druga strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Takoder, prema odredbi stavka 9. ¢lanka 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za
predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i1 svjetlovodne distribucijske mreze projektant je
obvezan pridrzavati se odredbi Pravilnika o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
(Narodne novine, broj 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim
mrezama (Narodne novine, broj 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troskova postavljanja elektroni¢kih komunikacijskih
mreza velikih brzina (Narodne novine, broj 121/16) propisana je obveza mreznih operatora
koji planiraju izvoditi gradevinske radove da obavijest o izvodenju tih radova objave na
svojim internetskim stranicama te da istu dostave srediSnjem tijelu drZzavne uprave
nadleznom za katastarsko-geodetske poslove (Drzavna geodetska uprava), najmanje Sest
mjeseci prije podnoSenja urednog zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole nadleznom tijelu
graditeljstva, odnosno 60 dana prije pocetka izvodenja radova ako je gradevinska dozvola veé¢

izdana (stavak 1. ¢lanaka 8.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekrSaj za koji se

moZe izreé¢i kazna od 13.272,28 eura / 100.000,00 kn do 132.722,80 eura / 1.000.000,00 kn
(fiksni tecaja konverzije 1 euro = 7,53450 kuna).



S postovanjem,
REFERENT
Zdenka Menalo

Privitak
1. Izjave operatora

Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. U spis
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ZDENKA MENALD
HAKOM
Pofpigano: 25.11.2024.

Elektronicki potpis

sukladno uradbi (EU) broj 9102014
Wjerodostojnost ovoy dokurmenta mozete provjeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovoy koda, sustay de
Yag preusrjeri na stranice izvornika ovog dokumerta,
kako biste mogli potvrditi autentiénost. Njegova
wierodostojnost u ovomn digitalnom obliku, valiana jei
istovjetna potpisanom dokurnentu u fizié kom obliku.
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ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

51000 RIJEKA, Ulica V. C. Emina 2 REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolia

TELEFON - 0800 - 300412
TELEFAKS - 051 - 204-204 Ispostava Krk
POSTA = info.dprijeka@hep.hr « SERVIS

IBAN - HR8224020061400273674

NAS BROJ 1ZNAK 401200103/ 13044 /24ES VAS BROJ | ZNAK KLASA: 350-05/24-28/000450
URBROJ: 2170-03-04/8-24-0003
Krk, 13.11.2024.

preomer  Utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta DATUM 14.11.2024.
priklju¢enja putem eKonferencije:

Temeljem Vaseg zahtjeva putem eKonferencije, pokrenute 13.11.2024., radi utvrdivanja posebnih
uvjeta za rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene, rekonstrukcija vodotornja Dubec,
prenamjena u vidikovac, te uredenje trga na gradevnoj Cestici koja se formira od k.C. 3, k.C. 4, k.C.
868/G k.o. Omisalj ( k.C. 683, k.C. 684, k.C. 685/1, k.C. 613 k.o. Omisalj-Njivice (NI)) u naselju
Omisalj, te prilozenog idejnog rjeSenja broj 2425- -ir, od listopada 2024. godine, izradenog od RoZic
arhitekti i partneri d.o.o., Rijeka, investitora OPCINA OMISALJ, OIB: 72908368249, Prikeste 13,
51513, Omisalj, utvrdu1emo

o POSEBNE UVJETE NA LOKACIJU GRADEVINE

Na lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, nalazi se postojeca
elektroenergetske mreza.

Ukoliko je potrebno zbog rekonstrukcije gradevine izmicanje postojece elektroenergetske mreze
(priklju¢nog kabela), potrebno je javit se u HEP-ODS d.o.0., Elektroprimorije Rijeka, CTA, TJ Krk
prije poCetka gradevinskih radova. TroSkove izmicanja ili oste¢enja postojece elektroenergetske
mreze snosi Investitor gradevine.

o UVIETE PRIKLJUCENJA

Predmetna gradevina je prikljuena na distribucijsku mrezu.
Upucujemo Investitora da je za utvrdivanje uvjeta prikljuenja duZan podnijeti zahtjev na

propisanom obrascu sukladno Uredbi o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i
rokova prikljuCenja na elektroenergetsku mrezu (NN 7/18) i Pravilima o prikljuenju na

distribucijsku mrezu.
Diw

Prof. dn‘i: -sf.’ --Vjto'

ORJA RIJEKA /k

ir Korviex, -diph, (1519"31‘ _

u

Dostaviti:
ONaslovu (putem elektronickog sustava eKonferencija)

- Odjel za pristup mrezi
CLAN HEP GRUPE /K_/\

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
= OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
 www.hep.hr -
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Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.

Sektor za razvoj, prikljuéenja, izgradnju i REPUBLIKA HRVATSKA

upravljanje imovinom Primorsko-goranska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okoliSa

Klasa: 700/24-07/1678 Ispostava u Krku

Ur. broj: 3-200-002-01/DK-24-02
Zagreb, 22.11.2024.

Idejno rjeSenje za ishodenje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru:
Rekonstrukcija vodotornja Dubec i uredenje trga na k.¢.br. 3, 4 i 868, sve u k.o.
Omisalj

-utvrdivanje posebnih uvjeta

PREDMET:

Postovani,

Temeliem VaSeg zahtjeva, zaprimlienog dana 14.11.2024. godine i dostavljene elektronske
Obavijesti o posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja u svrhu izrade glavnog projekta za navedeni zahvat
(eKonferencija KLASA: 350-05/24-28/000450, URBROJ: 2170-03-04/8-24-0003) po predmetu definiranja
posebnih uvjeta gradnje i uvjeta priklju¢enja ili drugih ograni¢enja zahvata u prostoru ,Rekonstrukcija
vodotornja Dubec i uredenje trga“, rekonstrukcija zgrade, javne i drutvene namjene, smjestene na k.&.br.
3, 4868, sve u k.o. Omisalj, Otok Krk u Primorsko-goranskoj zupaniji, u postupku prikupljanja posebnih
uvjeta i uvjeta priklju¢enja za navedeni zahvat (investitor: OPCINA OMISALJ, 72908368249, Prikeste 13,
51513 Omisalj), postupaju¢i prema odgovarajué¢im odredbama iz Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14,
95/15, 102/15, 68/18), glava IX., Zakona o trZi§tu elektricne energije (NN 111/21, 83/23), Mreznih pravila
prijenosnog sustava (NN 67/17 i 128/20, 10/24), &lanci 225.-228., Uredbe o izdavanju energetskih
suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova priklju¢enja na elektroenergetsku mrezu (NN 7/18), Opéih uvjeta
za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN 100/22) i Pravila o prikljuéenju na prijenosnu
mrezu (Uprava HOPS - odluka 14.7.2023.) kojim se posebnim propisima ureduju elektroenergetske
djelatnosti u RH, a u vezi s €lancima 135.-139.a Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19, 67/23), tlancima 81.-88. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i &lankom 160.
Zakona o op¢em upravnom postupku (NN 47/09, 110/21), nakon izvr$enog uvida u dostavljeno Idejno
rieSenje za ishodenje posebnih uvjeta Br.P.: 2425-ir (izradio Rozi¢ arhitekti i partneri d.0.0., Bure Sporera
8, Rijeka, listopad 2024., Rijeka), i obavljenog pregleda struéne dokumentacije, Hrvatski operator
prijenosnog sustava d.d., Sektor za razvoj, priklju¢enja, izgradnju i upravijanje imovinom, u sklopu svojih
nadleZnosti, daje:

OCITOVANJE

o namjeravanom zahvatu rekonstrukcije u odnosu na objekte
visokonaponske elektroenergetske mreze

1. Uvidom u izvjestajnu i pogonsko-tehnicku dokumentaciju utvrdeno je da u granicama obuhvata
planiranog zahvata rekonstrukcije vodotornja Dubec i uredenje trga nema postojecih
elektroenergetskih vodova i postrojenja (DV i TS) napona 400, 220 i 110 kV u nadleZnosti
Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., $to je vidljivo iz grafi¢kog priloga br. 1. ovog dopisa.

HOPS d.d. Kupska 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska )
UPRAVA DRUSTVA - Predsjednik Uprave: Igor lvankovi¢ « Clanovi: Dejan Liovi¢  Darko Belié
NADZORNI ODBOR - Predsjednik NO:Jo$ko Graso

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 » Privredna bank a_aglw d.d.
IBAN HRO06 2360 0001 1023 8925 7 - Zagrebadka
Trgovacki sud u Zagrebu « MBS 080517105 - OIB
Temeljni kapital u iznosu 643.321.549,00 EUR, uplaé¢en
podijeljen na 49.486.273 redovne dionice, nominalne vrijednosti 13, > S

Telefon: +385 1 4545 111 BUR'EAU VERITAS BUREAU VERITAS

www.hops.hr Centification
.Nn oF
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Pregledom razvojne i projektne dokumentacije Sluzbe za pripremu izgradnje i izgradnju utvrdeno
je da se u granicama obuhvata promatranog zahvata ne planira izgradnja novih objekata
visokonaponske mreze.

3. Temeljem gore navedenih to€aka Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. nema posebnih uvjeta
na planirani zahvat rekonstrukcije vodotornja Dubec i uredenje trga smjestene na k.&.br. 3, 4 i 868,
sve u k.o. Omi8alj, Otok Krk, u odnosu na postojeée i planirane objekte visokonaponske
elektroenergetske mreze.

4. Sve izmjene ili promjene koje bi nastale naknadno, a koje bi zadirale izvan promatranog prostora,
odnosno granica zahvata za koju se izdaje ovo ogitovanje, zajedno s korigiranim projektom
potrebno je prijaviti u Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.

5. Ovo otitovanje potrebno je uvrstiti u dokumente koji prilijezu tehnigkoj dokumentaciji za izradu
glavnog projekta.
Za sve dodatne informacije, dostavu dokumentacije, konzultacije koje su vezane uz predmetno o&itovanje,
moZete se obratiti na e-mail adresu: ppiug@hops.hr.
U slu¢aju vadeg moZebitnog odgovora molimo da se pozovete na klasu: 700/24-07/1678.
S postovanjem,
Direktor Sektora za razvoj, prikljuéenja,

izgradnju i upravljanje imovinom
) '
/

r-/b (V _

Rajko Ugljesa, dipl.ing. el.

Hrv operator prijenosnog sustava dc’;
Kupska 4, Zagreb

Prilozi:
1. Ortofoto prikaz postojecih i planiranih visokonaponskih objekata i postrojenja (DV i TS) u odnosu
na planirani zahvat, van mjerila

Preslik: - Arhiva

Na znanje putem interne e-aplikacije:

Sektor za razvoj, priklju¢enje, izgradnju i upravljanje imovinom, Ured direktora
Odjel za prostorno planiranje i izdavanje posebnih uvjeta

Prijenosno podruéje Rijeka, Ured direktora

Prijenosno podruéje Rijeka, Sluzba za upravljanje

Prijenosno podruéje Rijeka, Odjel za nadzemne i kabelske vodove

oORrLON=
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Rekonstrukcija vodotornja Dubec i uredenje trga u odnosu na postojece i planirane VN objekte
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" Koordinatni sustav rubnih keordinata: HTRS96/TM
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA RIJEKA

KLASA: 245-02/24-03/12768
URBROJ: 511-01-375-24-2-SV
Rijeka, 20. studenog 2024,

Primorsko-goranska Zupanija

Upravni odjel za prostorno

uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa
Ispostava Krk

Krk, Trg bana Jelacica 3

Predmet: zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradenja
iz podrucja zastite od pozara,
- odgovor, dostavlja se

Veza: Zahtjev KLASA: 350-05/24-28/000450
URBROJ: 2170-03-04/8-24-0003
od 13.11.2024. godine

Povodom zahtjeva Primorsko-goranske Zupanije, Upravnog odjela za prostorno
uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, Ispostava Krk, KLASA: 350-05/24-28/000450,
URBROJ: 2170-03-04/8-24-0003, u predmetu investitora OPCINA OMISALJ, Omisalj,
Prikeste 13, u podnesku zaprimljenom 13.11.2024. godine, zatraZzeno je od Ministarstva
unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zastite, Podruénog ureda civilne zastite Rijeka,
Sluzbe inspekcijskih poslova, izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podru¢ja zastite od
pozara za rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene, rekonstrukcija vodotornja
Dubec, prenamjena u vidikovac, te uredenje trga na gradevnoj ¢estici koja se formira od
k.C. 3, k.C. 4, k.C. 868/G k.o. Omisalj ( k.C. 683, k.C. 684, k.¢. 685/1, k.¢. 613 k.o. Omisalj-
Njivice (NI)) u naselju Omisalj.

Uvidom u dostavljenu projektnu dokumentaciju koja se sastoji od:

1. ldejno rjeSenje — Arhitektonski projekt, REKONSTRUKCIJA VODOTORNJA
DUBEC | UREDENJE TRGA, broj projekta 2425-ir, izraden u listopadu 2024.
godine od tvrtke ROZIC ARHITEKTI | PARTNERI d.o.0., Rijeka, Bure Sporera 8,
odgovorni projektant Igor Rozi¢, dipl.ing.arh.,



utvrdeno je da se predmetni zahvat odnosi na zahvate u prostoru navedene u clanku 2.
Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne
sudjeluje u postupku izdavanja rjieSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole
(,Narodne novine®, br. 115/11).

U svezi s navedenim obavjeStavamo vas da Ministarstvo unutarnjih poslova,
Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne zaStite Rijeka, Sluzba inspekcijskih
poslova, ne izdaje posebne uvjete gradenja iz podrucja zastite od pozara, odnosno ne
sudjeluje u postupku izdavanja rje$enja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole
za gradevine navedene u odredbama Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo
nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku izdavanja rje$enja o uvjetima
gradenja, odnosno lokacijske dozvole.

Kako za navedene gradevine ovo tijelo ne izdaje posebne uvjete gradenja iz podrucja
zastite od poZara, proizlazi da za iste gradevine ne izdaje niti potvrde da je glavni projekt
izraden sukladno posebnim uvjetima zastite od pozara, odnosno ne sudjeluje u
postupcima ishodenja gradevinskih dozvola, niti sudjeluje u postupcima ishodenja
uporabnih dozvola.

S postovanjem,

VODITELJ:SLUZBE

N ﬁ_,_il?ggjko Forempoher

Dostaviti:

1. Naslovu

(putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. ROZIC ARHITEKTI | PARTNERI d.o.0.,

Rijeka, Pure Sporera 8,

(putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. Pismohrana-ovdje.



ponikve.krk

—
VODA

[ UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO = |
UREDENJE, GRADITELJSTVO |
ZASTITU OKOLISA
ISPOSTAVA KRK

[— —

Klasa: 363-01/24-22/420 Ur. broj: 2142-01/38-24/2 KRK 25. studenog 2024.

Predmet: Uvjeti iz vodoopskrbe, odvodnje otpadnih
voda i zbrinjavanja komunalnog otpada

Veza na klasu: 350-05/24-28/000450

Na osnovu Vaseg zahtjeva podnesenog 25. studenog 2024. (investitor: OPCINA OMISALJ
Prikeste 13, Omisalj) da se utvrde uvjeti priklju¢enja za rekonstrukciju vodotornja Dubec i
uredenje trga u naselju Omisalj, na Cesticama k.¢. 683, 684, 685/1, 613 k.o. Omi8alj-Njivice,
utvrduje se:

Ponikve voda d.o.o0., nema posebnih uvjeta.

Uvjeti vaze dvije godine od dana izdavanja.

Direktor: /
Neven Hrzi¢, str. spec. ing. grad.

QKVE VODA d.o.c
Krk, Vréanska 147

Ponikve voda d.o.0. Vrianska 14 | 51500 Krk

telefon: 051/654-666 | fax: 051/654-602 | info@ponikve.hr | www.ponikve.hr

0I8: 64125437677 | Trgovalki sud u Rijeci, MBS: 040033437 | temeljni kapital: 378.463.000,00 kuna, uplaéen u cijelosti | uprava: Neven Hrzi¢
poslovni ra¢un: HR1924020061100387862 (Erste & Steiermarkische Bank d.d.), HR4423400091110349610 (Privredna banka Zagreb d.d.)



Projektantski ured: KLing d.o.o.

KL : Adresa: DraZice 138, Zamet, 51000 Rijeka
| n 8 Sjediste: Li¢ 14, 51323 Li¢, Hrvatska
OIB: 74360083856

kling@kling.hr www.kling.hr

2. TEHNICKI DIO

2.1. TEKSTUALNI DIO PROJEKTA
2.1.1.  TEHNICKI OPIS
2.1.2.  HIDRAULICKI PRORACUN
2.1.3.  PRIKAZ MJERA | NORMATIVA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OKOLISA | ZASTITE OD BUKE
2.1.4. PRIKAZ MJERA | NORMATIVA ZASTITE OD POZARA
2.1.5.  PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA
2.1.6.  SANACIJA OKOLISA GRADILISTA
2.1.7.  ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
2.1.8.  ANALITICKI ISKAZ MJERA GRADEVINA

2.2. GRAFICKI PRIKAZI

NAZIV GRADEVINE: Rekonstrukcija vodotornja Dubec i uredenje trga
LOKACUA: k.C.684 (nastala od k.¢.683 i 684) k.o. Omisalj-Njivice.
MIESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, veljada 2025.
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2.1. TEKSTUALNI DIO PROJEKTA

2.1.1. TEHNICKI OPIS

2.1.1.1. Uvod
Na zahtjev Investitora izradeno je Glavni projekt za Rekonstrukciju vodotornja Dubec i uredenje trga.

Predmet ovog glavnog projekta je odvodnja oborinskih voda i spoj javne Spine trga na postojeci vodovod.

Projektiranje gradevine obavljeno je u svemu prema:

- Prostorni plan Primorsko-goranske Zupanije
(SNPGZ br.32/13, 07/17-ispravak, 41/18, 04/19-pt., 18/22, 40/22-pt., 35/23 i 12/24-pt.)

- Prostorni plan uredenja opc¢ine Omisalj
(SNPGZ br. 52/07, 33/09, 14/10, 37/11-ispr., 19/13, 43/14-pt., 17/15i9/17)

-Posebnim uvjetima gradenja

Kao podloge za projektiranje koriStene su sljedece podloge:

. geodetska podloga u mj. 1:250

2.1.1.2. Postojece stanje

Na dijelu postojeceg trga uz vodotoranj Dubec ne postoji oborinska odvodnja. Gornji sloj donjeg dijela trga je
makadam tako da sam po sebi upija oborinske vode. Postojeéi priklju¢ak na kojeg ce se spojiti javna Spina sigurno
postoji, buduéi da je u dnu tornja bio ugostiteljski objekt. Ovim projektom pretpostavili smo poloZaj postojeceg
vodovoda bududi da od Investitora nismo mogli dobiti to¢an poloZaj. Tocan poloZaj postojeceg vodovoda utvrditi ¢e

se na licu mjesta prije izvodenja.

Lokacija

Predmetna gradevina nalazi se na podrucju Opéine Omisalj.
Popis katastarskih Cestica:

k.€.684 (nastala od k.¢.683 i 684) k.o. Omisalj-Njivice.

Obuhvat zahvata

Oblik i veli¢ina predmetnog zahvata u prostoru prikazani su u situaciji na geodetskoj podlozi u mj 1:250 i na kopiji katastarskog
plana u mj 1:250.

NAZIV GRADEVINE: Rekonstrukcija vodotornja Dubec i uredenje trga
LOKACUA: k.C.684 (nastala od k.¢.683 i 684) k.o. Omisalj-Njivice.
MIESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, veljada 2025.
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2.1.1.3. Opis projektiranog rjesenja
Ovim projektom rjeSava se odvodnja oborinskih voda sa novoprojektiranog trga uz vodotoranj Dubec i spoj javne

Spine na postojeci vodovod.

a) Oborinska odvodnja

Oborinska odvodnja novoprojektiranog trga

Oborinske vode sa novoprojektiranog trga prihvatiti ¢e se povrsinski, popreéno poloZzenom linijskom
reSetkom LR(najniZa tocka popolocenja).
Duljine kanala V 150 su 1,0 m i 0,5 m, a duljina sabirnika je 0,5 m. Ukupna duZina LR=6,50 m. Linijska resetka se
postavlja tako da se prvo postavi 1 komad kanala od 1,0 duljine, sabirnik duljine 0,5 m, te u nastavku 5 kanala od 1,0
duljine. Preko sabirnika sa pjeskolovom se oborinska voda spaja na projektiran okno RO (AB okno — dim 80x80 cm).

Po cijeloj duZzini kanala postavit ¢e se INOX pokrovna resetka sa rasporom Sirine 10 mm.

Tijelo linijske resetke je od polimer betona na koji se postavlja pokrovna INOX resetka sa rasporom. Sabirnik je od

polimer betona sa reSetkom INOX-a za reviziju kanala. Kanal se zatvara sa obje strane ¢eonim stjenkama.

U projektirano AB okno(RO) spojiti ¢e se odvod iz javne Spine.

Oborinske vode iz sabirnika linijske reSetke spajaju se cijevno PVC DN 160 mm, L=4,18 m na novo AB okno RO.
Voda iz javne Spine spaja se cijevno PVC DN 160 mm, L=3,60 m na novo AB okno RO.

Oborinske vode iz okna RO spajaju se cijevno PVC DN 160 mm, L=8,00 m u projektirani upojni bunar.

Upojni bunar smjestiti ¢e na sljuncanu povrsinu donjeg dijela trga.

b) Spoj javne Spine na vodovod

Projektirani je novi vodovodni ogranak koji sluZi za snabdjevanje vodom novoprojektirane javne Spine. Projektira se

novo okno ZO od pretpostavljenog okna(p.o.) na mjestu postojeceg vodovoda.

Ovim projektom obuhvatit ¢e se projektiranje vodovodnog ogranka V-1 koji ¢e se spojiti na postojeci vodovod.
Vodovodni ogranak V-1 izvest ¢e se od cijevi od PEHD DN 50 mm.

Duljina projektiranog ogranka V-1 iznosi L=8,40m.

Projektirani vodovodni ogranak sluZi za snabdjevanje novoprojektirane javne Spine vodom.

Za snabdjevanje vodom javne 3$pine projektirano je okno ZO. U oknu se nalaze zasuni za zatvaranje ogranka i za
ispustanje vode iz cijevi. Okno je armirano-betonsko tlocrtnih dimenzija 60x60 cm, i dubine 115 cm. Zidovi okna su

debljine 20 cm, u dnu ¢e se ostaviti otvor 20x20 cm za procjedivanje vode.

NAZIV GRADEVINE: Rekonstrukcija vodotornja Dubec i uredenje trga
LOKACUA: k.C.684 (nastala od k.¢.683 i 684) k.o. Omisalj-Njivice.
MIESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, veljada 2025.
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Na dijelu gdje je zavrsni sloj kamen ugraduju se poklopci dim. 60x60 cm izradeni od inox-a pripremljeni za ugradnju

zavrsne obloge od kamena koji mora pratiti nacrt cjelokupnog polaganja.

MATERIJALI | OPREMA KOLEKTORA

Temeljni principi primijenjenih materijala i opreme:
e potpuna vodonepropusnost,

e dugotrajnost,
e otpornost na vanjsko prometno ili bilo koje drugo opterecenije,
e jslicne osobine,

moraju biti zadovoljeni.

. Kanalizacijske cijevi
Kolektori se predvidaju izvesti od odgovarajucih visokokvalitetnih kanalizacijskih cijevi koje ¢e osigurati potpunu
vodonepropusnost, profila DN 160 mm. Odabrani profili cjevovoda zadovoljavaju prema hidraulickom proracunu.

Postivati ¢e se minimalni padovi od Imin =5 %o0.

Vodovodni ogranak izvesti ¢e se od PEHD cijevi profila DN 50 mm.

Revizijsko okno - PEHD

Predvideno je montazno polietilensko (PEHD) okno, profila DN 625 mm, prije ulaza u upojni bunar.

Okno se zatrpava zamjenskim materijalom frakcije 16-32 mm.

Revizijsko okno — RO(oborinska odvodnja)

Revizijsko okno RO koje se nalazi na gornjem dijelu parka izvest ¢e se kao armirano betonsko, svijetlih dimenzija

80x80 cm, svijetle visine 83 cm. U vrhu okna ugraditi ¢e se inox poklopac 60x60 cm za ispunu od kamena.

NAZIV GRADEVINE: Rekonstrukcija vodotornja Dubec i uredenje trga
LOKACUA: k.C.684 (nastala od k.¢.683 i 684) k.o. Omisalj-Njivice.
MIESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, veljada 2025.
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e UPOINI BUNAR
Prikupljene oborinske vode iz zone obuhvata projekta odvode se oborinskim kolektorom do upojnog bunara.

Upojni bunar

Za zbrinjavanje oborinskih voda odabrana je metoda njihove podzemne infiltracije - ispustanja u tlo ispod pjesacke
zone. Oborinske vode ce se prikupljati sustavom oborinske odvodnje i ispustati u podzemni propusni retencijski
sustav izgraden iz plasti¢nih (polipropilenskih) reSetkastih blokova.

Dobiven je upojni bunar minimalne korisne zapremine 5,75 m? dimenzija $xVxD=1,80x1,83x1,80 m.

Zbog Cinjenice da kljucni parametar propusnosti tla u momentu izrade ovog projekta nije poznat, proracun
volumena biti ¢e potrebno ponovno izvrsiti kada se dobiju rezultati ispitivanja upojnosti podloge koje je potrebno
obaviti kada budu radena geomehanicka ispitivanja na lokaciji ili to ispitivanje treba biti provedeno neovisno od
geomehanickih ispitivanja.

Za izradu retencijskog spremnika oborinskih voda odabran je modularni sustav skladisnih blokova iz PP-a. Sustav se
sastoji od jedini¢énog modula — bloka — iz PP-a dimenzija: $xVxD=60x91x120cm koji je sastavljen iz dvije polovice
koje se spajaju medusobnim preklapanjem $to omogucava medusobno povezivanje susjednih blokova Sto za
rezultat daje ¢vrstu vezu medu blokovima i krutost cjelokupne konstrukcije.

Upotrebom blokova se osigurava maksimalna iskoristenost raspoloZive povrsine.

Cijeli sustav se omata slojem geotekstila.

Stranice gradevinske jame izvode se u pokosu 5:1. Upojna gradevina zatrpava se materijalom prema uputama

proizvodaca.

e [skop rova za polaganije cijevi

Iskop kanalizacijskog rova vrsit ¢e se strojno. Na mjestima paralelnog vodenja i krizanja sa postoje¢im podzemnim

instalacijama iskop ¢e biti rucni.
Predviden je iskop rova sa zasijecanjem stranica u nagibu 5:1, sa Sirinom rova u dnu Dv+60 cm.

Gdjegod je potrebno, da ne dode do urusavanja, obavezno je izvoditi razupiranje strana kanala na uobicajeni nacin

odgovaraju¢om opremom.

Prije polaganja cjevovoda dno iskopanog kanala treba odistiti od krupnog materijala i posteljicu izvesti u sloju pijeska

frakcije 0-4 mm debljine 10 cm.
Cjevovod se zastic¢uje slojem pijeska frakcije 0-8 mm boc¢no i 30 cm iznad tjemena cijevi.
Rov se do sloja tampona zatrpava zamjenskim kamenim materijalom frakcije 0-63 mm.

Nakon izvrsenih radova na polaganju cjevovoda potrebno je sve povrsine dovesti u prvobitno stanje odnosno

izvrsiti sanaciju.

NAZIV GRADEVINE: Rekonstrukcija vodotornja Dubec i uredenje trga
LOKACUA: k.C.684 (nastala od k.¢.683 i 684) k.o. Omisalj-Njivice.
MIESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, veljada 2025.
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Materijal iz iskopa kao i ostali otpad nastao tijekom pripreme i izgradnje zahvata prikupljati odvojeno ovisno o

vrstama i svojstvima, te ga zbrinuti putem ovlastene osobe.

e TLACNA PROBA, ISPRANJE | DEZINFEKCIJA CJEVOVODA

Tlacna proba
Opis tla¢ne probe i ispitivanja vodonepropusnosti opisan je u Programu kontrole ovog projekta.

Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda

Nakon izvrsene tlaéne probe cjevovod se ispire od necistoca. Za ispiranje se koriste muljni ispusti i nadzemni
hidranti u funkciji muljnog ispusta. Brzina vode u cijevima mora biti min.1,5 |/s. Ispiranje ¢istom vodom se vrsi dok
na ispust ne potece bistra voda. Za dezinfekciju ispranog cjevovoda najéesce se koristi rastvor kalcijhiperklorida.
Prilikom dezinfekcije koncentracija slobodnog aktivnog klora treba biti izmedu 30 i 50 g/m?3 $to ¢e odrediti
nadleZna osoba na licu mjesta. Otvaranjem hidranta i zasuna omoguciti ¢e se dotok klora do svih djelova
cjevovoda. Kada se po mirisu osjeti klor na tim ispustima, zasune treba zatvoriti. Tako ispunjen cjevovod treba
drzati zatvoren 12 sati, a nakon toga ga isprazniti.

Voda iz cjevovoda ne smije se ispustati na obradene ili prometne povrsine prije nego se postigne odgovarajuée
razrjedenje klora. PraZnjenje se vrsi sporo. Prije i poslije dezinfekcije treba napraviti bakteriolosku analizu vode
kako bi se utvrdilo pocetno i novo stanje vode.

Dezinfekciju smiju vrsiti samo ovlastene osobe prema uputama sanitarne inspekcije, uz primjenu svih mjera zastite.
Nakon dezinfekcije cijevi isprati ¢istom vodom koja sadrzi uobicajene koli¢ine klora za pitku vodu Sto takoder
odreduje nadleZna sanitarna inspekcija.

PARALELNO VODENIJE | KRIZANJE KANALIZACIJE S POSTOJECIM | PROJEKTIRANIM INSTALACIJAMA

. POSTOJECE INSTALACIJE

Trase projektiranih cjevovoda na nekim djelovima paralelne su s pojedinim postojeéim instalacijama, a dolazi i do
njihovog krizanja. Detalji kriZzanja cjevovoda s postojeéim instalacijama prikazani su u nacrtnoj dokumentaciji.

Prije pocetka izvedbe radova potrebno je pozvati nadlezne strucne sluzbe radi tocnog obiljeZavanja trase
postojecih instalacija (TK instalacije, elektroinstalacije i vodovod) na terenu, te radi davanja pismenih uputa i
nadzora kod izvedbe radova u blizini postojecih instalacija.

Prilikom izvedbe radova u blizini postojecih instalacija, isti je potrebno vrsiti ru¢no i veoma pazljivo, kako ne bi
doslo do ostecenja, a otkrivene dijelove postojeéih kabela potrebno je propisno zastititi prema vazecim propisima
i tehni¢kim uvjetima za takvu vrstu radova.

Kod eventualnog premjestanja ili oStecenja postojecih instalacija Investitor je potreban snositi troskove sanacije
istih.

KriZanje s elektroinstalacijama

Na podrucju zahvata HEP-ODS ima elektro-energetsku distrubutivnu infrastrukturu te je prije pocetka izvodenja
radova potrebno pozvati HEP ODS d.o.0., Elektroprimorje Rijeka — Sluzba za odrzavanje i doogovoriti nacin
izvodenja radova u zoni predmetnih instalacija, a u Odjelu za tehni¢ku dokumentaciju zatraZiti oznacavanje
podzemnih elektroenergetskih vodova.

Potrebno se je pridrZavati propisanih udaljenosti, pri paralelnom polaganju kanalizacije i energetskog kabela (35
kV, 10kV, 0,4 kV) min. vodoravni razmak izmedu najbliZih vanjskih rubova instalacija iznosi 0,50 m za SN-10(20) kV
kabele i 0,30 m za NN kabele. Na mjestu kriZzanja, kanalizacijske cijevi projektirane su tako da prolaze ispod
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elektroenergetskog kabela na udaljenosti > 50 cm. KriZanje treba izvesti na nacin da se kabel zastiti cijevima min.
1,0 m sa svake strane od mjesta krizanja.

Radovi nad trasom elektroenergetske mreZe dozvoljava se samo uz ruéni iskop.

KriZanje s vodovodom

Pri paralelnom polaganju kanalizacije i postoje¢eg vodovoda, horizontalni razmak izmedu cijevi mora biti min. 100
cm od stjenke do stjenke. Na mjestu kriZzanja, tjeme kanalizacijske cijevi projektirano je ispod vodovoda na
udaljenosti min. 30 cm. Mjesto kriZzanje vodovoda i kanalizacije treba posebno oznaciti vidljivom oznakom na
povrsini.

Na mjestima gdje nije mogude ispuniti taj uvjet izmedu postojece vodovodne cijevi i kanalizacijske cijevi ugradit ¢e
se betonska zastita u Sirini rova, duljine 1,0 m lijevo i desno od osi vodovodne cijevi.

Ovakav detalj izvodi se samo kada ne postoji moguénost izrade tehnic¢kog rjeSenja u skladu s posebnim uvjetima, a
izvodi se samo uz odobrenje predstavnika Investitora i Nadzornog inZenjera.

Ukoliko se postojeci vodovod i projektirana kanalizacija nadu u zajedni¢kom rovu potrebno je preloZiti vodovod uz
odobrenje predstavnika Investitora i Nadzornog inZenjera.

Paralelno polaganije i krizanje s EKl instalacijama

Kod kriZzanja s postojecom EKI, definirane udaljenosti i zastita instalacije ¢e se izvoditi sukladno odredbama iz ¢I.26.
Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14,72/17) i Pravilniku o nadinu i
uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/2013, ¢l.7).

Na mjestu kriZzanja kanalizacijska cijev se polaZze ispod kabela, pri ¢emu se kabel mehanicki zasti¢uje kako je
prikazano u nacrtnoj dokumentaciji, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog kolektora je min.0,3 m. Ako je taj
razmak manji, kabel treba zastititi plasticnom cijevi duZine 1,50 m sa svake strane krizanja i ojacati mrSavim
betonom C20/25, debljine 10 cm.

Najmanja udaljenost pri paralelnom vodenju ili priblizavanju projektiranih kolektora i postojecih podzemnih EK
kabela iznosi najmanje 0,5 m.

Minimalne udaljenosti kod priblizavanja i krizanja odredene Pravilnikom, kao i mehanicka zastita kabela odnose se
na nezasti¢eni EK kabel s metalnim vodi¢ima poloZen u otvoreni rov. Ako se radi o kabelu koji je poloZen u cijevi ili
kabelski vod, smatra se da vec postoji odreden stupanj mehanicke zastite.

Prema c¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu¢aju potrebe izmicanja ili zastite postojece elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev Investitora
(vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne
infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojec¢oj komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

1. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za zastitu predmetne EKI/EKV.
e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i ostalog nuznog za
realizaciju tehnic¢kog rjesenja snosi Investitor.
2. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu ua predmetnu EKI/EKV:
e infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnic¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.
e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i ostalog nuznog za
realizaciju tehnickog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.

Takoder, prema c¢lanku 6.stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u dogovoru na zahtjev
investitora/projektanta u izjavi o polozZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata priloZiti uporabnu dozvolu za
predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.
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Prema posebnim uvjetima, prikupljeni su urisi i izjave o poloZaju infrastrukture od operatera za pruzanje EK usluga.
Posebni uvjeti i Izjave priloZeni su u vodeéoj mapi.

PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

Uz adekvatne mjere odrzavanja predvideni vijek uporabe svih dijelova sustava je 50 godina.

Projektirana gradevina sastoji se od razlicitih dijelova — objekata:

. Oborinski kolektori sa sastavnim dijelovima ¢iji je vijek uporabe oko 50 godina za sve sastavne dijelove.
. Vodovodni cjevovodi, Ciji je vijek uporabe oko 50 godina, za gradevinske dijelove. Regulacijske
armature na cjevovodu imaju vijek trajanja oko 10-15 godina (npr. odzra¢no-dozracni ventili i sl.)

Predvida se da se tijekom koristenja objekata, izvedenih predvidenim materijalima, uz adekvatno odrzavanje, neée
ugroziti njihova trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljiStu, prometne povrsine, komunalne i druge
instalacije.

Gradevina je projektirana tako da tijekom koristenja razli¢ita djelovanja neée prouzrociti deformacije dijelova
objekata u nedopustenom stupnju, osteéenja gradevinskog dijela ili opreme, a u slu¢aju pozara oCuvati ¢e se
nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdenog propisima.

Svi dijelovi gradevina izlozeni djelovanju oborinske vode i agresivnog tla zasti¢eni su ugradbom u manje osjetljive
materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima.

Za lakse i jednostavnije odrzavanje objekata bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe radova ¢ime ¢ée se bitno smanjiti i
moguce Stete kao i troSkovi odrzavanja.

Na objektima je potrebno provoditi redovite preglede spojnih elemenata vodovodnog materijala, kao i provoditi
redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim vremenskim razdobljima.

Tijekom projektiranog vijeka uporabe predvidene su mjere koje ukljucuju redovito odrZavanje gradevine (CiSéenje
od mulja i taloga, popravci ostecenih dijelova, redovita zamjena dijelova koji se troSe prema uputama proizvodaca,
isl).

Nakon izgradnje gradevine, tehnickog pregleda i pustanja u redovito koristenje, odrZzavanje kolektora fekalne
kanalizacije s objektima na njima, spada pod nadleznost i redovitu djelatnost komunalnog drustva. Komunalno
drustvo je nadleZno za odrZavanje gradevina sustava fekalne kanalizacije do prikljuénog okna svakog korisnika /
zgrade.

Komunalno drustvo sukladno zakonskim odredbama i tehnickim propisima ima Pravilnike o radu i odrzavanju
sustava kanalizacije, koji se temelje na opéim postavkama, i na specifi¢nim postavkama ovisno o konkretnim
objektima i opremi kojom raspolaze.

Pravilnik za svaku gradevinu, objekt i dio sustava fekalne kanalizacije, propisuje plan redovitog odrzavanja,
odreduje vremenski interval za redovite preglede i odrzavanje, odreduje nacin pregleda i kontrolu svih klju¢nih
dijelova.

U Pravilniku o redovitom odrzavanju kolektora i tlacnog cjevovoda, izmedu ostalog, propisano je:

. vizualni pregled,

. redovito ispiranje, propiranje i ¢iS¢enje fekalne kolektora s oknima na njima,
. nacin i ucestalost dezinfekcije,

. dezinsekcija objekata,

. uzimanje uzoraka vode,

. zamjena osStecenih poklopaca okana,
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Sukladno Pravilniku o zbrinjavanju otpada, odreden je nacin po okolis nestetnog zbrinjavanja krutog otpada i
tekuceg mulja izvadenih iz kolektora pri redovitom i izvanrednom odrzavanju.

Komunalno drustvo mora imati i Plan provedbenih mjera u slucaju iznenadne havarije i drugih iznenadnih dogadaja
na dijelu kanalizacijskog sustava, za sve dijelove sustava, sukladno Odredbama iz odgovarajuc¢ih dokumenata
(Vodopravne dozvole, Studije o utjecaju na okolis i dr.). Takoder mora imati Operativni plan odrZavanja sustava, u
kojem su propisane sve dodatne mjere za odrzavanje kanalizacijskog sustava u trajno ispravnom stanju.

OPIS GRADNJE

Detaljan opis svih radova, materijala i predvidene opreme za projektirane fekalne kolektore biti ¢e sadrzan u stavkama

Troskovnika. Takoder, detalji, standardi i sl. gradnje definirani su i Programom kontrole i osiguranja kvalitete.

lzvodenje svih potrebnih radova mora se koordinirati i kontinuirano izvoditi u dogovoru s nadleznom sluzbom

Komunalnog drustva, te ostalih nadleZznih sluzbi u ¢iji interes zadire projektirani zahvat u prostoru.

U skladu s vaze¢om pravnom i tehnickom regulativom, proizvodaci materijala, opreme i precizan tip opreme nisu
mogli biti navedeni u stavkama Troskovnika. Oni ¢e se definirati tek kroz Ponudbene troskovnike, odabir Izvoditelja
radova i Oprematelja i druge aktivnosti vezane uz pripremu i izgradnju. Na temelju to¢no definiranih nacina izvodenja
svih radova, ugovorenih materijala i opreme koji ¢e se dobaviti i ugraditi, te tehnologije izvodenja kojom raspolaze
odabrani Izvoditelj, morat ¢e se razraditi lzvedbeni projekt u kojem ée se usuglasiti svi izvedbeni detalji kolektora,
prikljucaka te pratecih instalacija i gradevina, mjesta i nacin ugradbe opreme, te sve ostalo vezano za izgradnju,
organizacijski i operativno. U postupku uskladivanja tijekom izvodenja moraju biti konzultirani predstavnici svih
sudionika u projektiranju, predstavnici Investitora i Nadzorne sluzbe.

Ukoliko lIzvodaé prilikom izvodenja radova poloZi gradevinu/trasu izvan obuhvata zahvata, tj. poligona sluznosti
koji je definiran Gradevinskom dozvolom, Izvodac snosi sve troskove ishodenja novih akata o gradnji.

Svaki ogranak, tj. dio gradevine, ukoliko se moze koristiti prije dovrSenja cijele gradevine, moze Ciniti samostalnu
funkcionalnu cjelinu, te se za isti moZe izdati Uporabna dozvola na zahtjev Investitora prije dovrSetka cijele
gradevine (¢€l. 146. Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

Projektant:
Maja Willheim, mag.ing.aedif., G 5024
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2.1.2 HIDRAULICKI PRORACUN

ULAZNI PODACI

Prora¢un maksimalnog protoka izvrsen je primjenom racionalne (Lloyd — Davies) metode.
Izraz za protok po odabranoj metodiglasi: Q=CxixA (l/s)
gdje je: Q- vrsni protok,

C — koeficijent otjecanja,

i - mjerodavni intenzitet oborina (I/s/ha),

A —slivna povrsina (ha).
Formula se bazira na pretpostavci da bilo koji sliv povrsine A daje maksimalno otjecanje kad na njega pada kisa
trajanja (tc), odnosno trajanja jednakog vremenu potrebnom da kap kiSe od najudaljenije tocke sliva dode do
racunskog profila ili promatrane tocke.
Da bi se formula mogla primjenjivati potrebno je raspolagati krivuljama intenziteta (ITP) u funkciji trajanja padalina
(t) i povratnog perioda (P), te karakteristikama slivne povrsine (A,C).
Intezitet oborina usvojen je koristedi ITP krivulje za dobivanje inteziteta oborina na obliznjem podrucju koje odgovara
naselju Omisalj. Intezitet oborina za proracun uzet je koristeéi krivulju za povratni period od 5 godina s vremenom

koncetracije od 10 min.

Ulazni hidraulic¢ki podaci:

- mjerodavni intenzitet oborina i=3851/s, ha

- koeficijent otjecanja ¢ = 0,90 (za asfaltne i betonske povrsine);
0,60 (kameno poplocenje)
1,00 (kosi krov)

- koeficijent zakasnjenja F<2,0ha=%¥Y=10;F>20ha=¥= GL
JF

- povratni period P=5

- racunsko trajanje kise t =10 min

- koli¢ina oborinskih voda: Q=FxQxyxi
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PRORACUN KOLICINE OBORINSKIH VODA

e  Slivne povrsine

SLIVNA POVRSINA S1 (krov vodotornja)
F(kosi krov) = 0,0013 ha
F (kosikrov) = 0,0013 ha — Q =0,0013 x 1,00 x 1 x 385,0=0,51/s

Qmj = 0,50 I/s — 1,00 I/s

SLIVNA POVRSINA S2 (trg)
Firg) = 0,0133 ha
Firg) = 0,0133 ha — Q=0,0133 x 0,60 x 1 x 385,0 = 3,07 I/s

Qmj = 3,07 I/s — 4,00 I/s

SLIVNA POVRSINA S1+S2 (krov+trg)
Qnmj = 1,00+4,00 I/s — 5,00 I/s

Dimenzioniranje kolektora:

Hidrauli¢ki proracun cjevovoda proveden je prema tablicama za hidrauli¢ko dimenzioniranje kanala "Tabellen und
Tafeln zur hydraulischen Berechnung von Druckrohrteitungen Abwasserkanalen und Rinnen", izd. Paul Parey 1976.
godine.

Proracun se vrsi samo za oborinske vode.

Qmj=5,01/s - unutarnji profil DN 160 mm

- oborinski kolektor @ 160 mm

Imin = 5,00 %o Qpp = 13,1 I/S Vpp = 0,74 m/S
5/13,1=0,38 h/D=0,426 v/vpp=0,93
h =0,426 x 0,16 = 0,07 m Ve = 0,93 x 0,74 = 0,7 m/s

Odabrani profil zadovoljava

DIMENZIONIRANJE UPOJNOG BUNARA

Faktor sigurnosti...... n=10

Povrsina upojnog bunara...... f=6,0 m?2

Brzina upijanja....... vu=30 mm/min — pretpostavljena
Slivna povrsina.....F=146 m?

qu=1/n*f/F*vu(l/m?min)

qu=1/10*6/146*30=0,123 I/m?min

AO=10,00 I/m2....ocitano iz dijagrama

S=A0*F/1000(m3) — akumulacijski prostor upojnog bunara
S$=10,00*146/1000=1,46 m?3
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DIMENZIONIRANJE LINIJSKE RESETKE

Linijska resSetka LR

SLIVNA POVRSINA S1+S2 (krov+trg)

Qmj = 1,00+4,00 I/s — 5,00 I/s

Ulazni podaci: LW
Sistem kanala : SR 150 S
Nacin izvedbe  : Vodoravna izvedba kanala
Broj pozicije
=
EH
a b c d e f g h i j
Svijetla Sirina |[mm]| 150
SV pocetak [mm]| 154
SV kraj [mm]| 154
Duzina [m] | 6.50
[Nagib terena | [%) | 0.00
Kinematicki visokzitet [cm?/s] :0.01 Povrsina odvodnje [m?] : 146
Koeficijent hrapavosti (Strickler-Wert) : 95 Ukupna duzina kanala [m]: 6.50
Intenzitet oborinall/[sxha]] : 385
Koeficijent otjecanja :0.9
Rezultati:
Koli¢ina izljeva [I/s] :5.06
Brzina [m/s] :1.16
Min. slobodna visina [mm] :52.31, X= 0.00m
Iskoristivost kanala [%] 149.34
Maks. moguca duzina kanala [m]
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2.1.3. PRIKAZ MJERA | NORMATIVA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OKOLISA | ZASTITA OD BUKE

Kao sastavni dio Glavnog projekta, izraden je ovaj prikaz tehnickih propisa, standarda i rjeSenja za primjenu
pravila zastite na radu, zaStite okoliSa i druge propisane mjere zastite kojima projektirani objekt mora
udovoljavati.

ZASTITA NA RADU

PRIMJENJENI ZAKONI:

- Zakonom gradniji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24

- Zakonom o prostornom uredenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23

- Zakon o zastiti na radu NN 71/14,118/14, 154/14, 94/18, 96/18

- Zakon o vodama NN 66/19, 84/21, 47/23

- Zakon o zastiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19

- Zakon o zastiti okolisa NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18

- Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10,

61/11, 25/12,136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17,
90/18, 32/20, 62/20, 117/21,

OSTALI ZAKONI | PRAVILNICI:

- Zakon o normizaciji NN 80/13
- Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 110/18, 32/20
- Zakon o zastiti od buke NN 30/09/ 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21

Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvoriSta NN 66/11i47/13
Odluka o zonama sanitarne zaStite izvoriSta vode

za pice u Istarskoj Zupaniji SL.N. 12/05, 02/11
- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode

i ocjenjivanju sukladnosti NN 126/21
- Zakon o gradevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20
- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima NN 35/18, 194/19

Ostali propisi, tehnicki standardi
i normativi za ovu vrstu objekta i projekata

Takoder je potrebno voditi racuna da se u kanalizacijsku mreZu ne smiju upustati:

a) Otpadne vode s agresivnim i Stetnim tvarima u koli¢inama ve¢im od maksimalno dozvoljenih koncentracija
b) Otpadne vode iz pogona koji sadrze sastojke koji izazivaju stvaranje plinova i eksplozivnih smjesa

) Otpadne vode s krutim otpacima

Po dovrSenoj izvedbi gradevinskih i monterskih radova poduzece koje koristi i odrzava kanalizacijski sustav,
duzno je donijeti "Pravilnik o radu i odrzavanju kanalizacijskog sustava", a kojega je duzno da se pridrzava, kao i
osobe zaduZene za odrZzavanje.

Svi dijelovi projekta uskladeni su s ranije navedenim pravilnicima, uredbama i zakonima te je postignuta
uskladenost i buduca funkcionalnost objekata s propisima.

TEHNICKA RIESENIA U SMISLU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Prema Zakonu o zastiti na radu predvidena su odredena tehnicka rjeSenja i zaStita osoblja, kako bi se u cijelosti
primjenila osnovna pravila zastite na radu, te izbjegle sve one opasnosti koje bi u ovom slucaju mogle nastupiti.
Tijekom gradnje obavezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i izvodaca, uz primjenu
svih propisa u gradevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu objekata. Izvodac se mora pridrzavati svih vazecih
propisa koji moraju biti uskladeni sa Zakonom o zastiti na radu.
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Ovim pravilnicima izvodac mora biti upoznat prije davanja ponude za izvodenje ovog objekta, tj. on predstavlja
sastavni dio ponude i ugovora.

Zaispravnu izvedbu objekta treba tijekom rada obvezno kontrolirati ispravnost ugradenog materijala, sve po
vazecim propisima.

Radnici koji rade na odrZavanju i kontroli kanalizacije kao i uredaja za prociS¢avanje potrebno je da:

- prije pristupa ovim poslovima moraju pro¢i kroz tecajeve za osposobljavanje vr3enja takvog posla i moraju
znati primjeniti svu predvidenu zastitu i opremu

- radnici koji vrSe gore navedene poslove na kanalizacijskoj mreZi i objektima koji su u radu, moraju biti
opremljeni zaStitnom opremom i odje¢om kako propisuje Zakon o zastiti na radu.

Projektom obuhvaéen zahvat u prostoru - gradevina, sastoji se od:
- kolektora oborinske odvodnje

KANALIZACIJSKI KOLEKTORI

Pri projektiranju kanalizacijskih kolektora primjenjene su sve potrebne mjere zastite spram servisnog osoblja
komunalnog drusStva koje ¢e ih nadgledati i servisirati. Takoder, predvidene su sve mjere zastite od eventualnog
Stetnog djelovanja ovih dijelova gradevine spram okoliSu, neposrednoj prirodnoj okolini i ljudima koji se
zateknu u okolini.

Temeljne odrednice gradevine, a koje definiraju mjere zaStite su:

. Kanalizacijski kolektori kanalizacije, su potpuno ukopane podzemne instalacijske gradevine koje sluze za
gravitacijsko prikupljanje fekalnih otpadnih voda i gravitacijsko sprovodenje prema nizim dijelovima
kanalizacijskog sustava. Kolektori i svi ostali projektirani dijelovi gradevine su postavljeni ispod povrSina po
kojima se odvija javni promet vozila i pjeSaka. Kolektori sa svim sastavnim dijelovima, su potpuno
vodonepropusne instalacije, iznutra prema van i obrnuto. U razini terena bit ¢e samo standardni zastitni
poklopci na revizijskim oknima kolektora, i sli¢no.

. U svim dijelovima predmentih gradevina ne moze biti stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi.
e  Svidijelovi gradevina su predvideni od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je negoriva.
. Gotovo svi dijelovi gradevina su ukopani, podzemni, i u pravilu nedostupni ljudima i Zivotinjama.

e  Objekti na gradevinama fekalne kanalizacije - kolektorima i cjevovodima, jesu podzemna plasti¢na, sva
ispod razine okolnog terena. Ulazni otvor okna je u razini prometne kolne ili pjeSacke povrSine, pokriven
standardnim uli¢nim poklopcem propisane nosivosti.

U skladu s prethodnim, predvidena su slijedeca rjeSenja i mjere zastite ljudi i okoline na projektiranim
gradevinama:

e Kolektori oborinske kanalizacije

e Ulazni otvori u revizijska, razdjelna i sva ostala okna kolektora pokriveni su standardnim kanalizacijskim

poklopcima kvadratnog okvira i kruZznog poklopca sa “Sarkom”, nosivosti za prometno opterecenje.

e  Zasilazak na dno revizijskih, razdjelnih i ostalih okana osoblje OdrZavatelja ¢e koristiti odgovarajuce ljestve,
koje ¢e dopremiti sa sobom.

. Revizijska, razdjelna i ostala kanalizacijska okna smiju otvarati i u njih ulaziti samo ovlastene osobe
komunalnog drustva.
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Kako se gotovo sva okna nalaze na prometnim kolnim povrSinama, prilikom otvaranja okna mora se ulazni
otvor propisno oznaciti prometnim znakovima i ograditi zaStitnom ogradom. Za vrijeme noci sve se mora
dodatno osvijetliti.

Za rad u oknu treba osigurati propisno osvjetljenje odgovarajuc¢im prijenosnim svjetiljkama.

VODOVODNI CJEVOVODI

Pri projektiranju vodovoda primijenjene su sve potrebne mjere zastite spram servisnog osoblja komunalnog
druStva koje ¢e ih nadgledati i servisirati. Takoder, predvidene su sve mjere zastite od eventualnog Stetnog
djelovanja ovih dijelova gradevine spram okoliSu, neposrednoj prirodnoj okolini i ljudima koji se zateknu u
okolini.

Temeljne odrednice gradevine, a koje definiraju mjere zaStite su:

Vodovodni cjevovodi su gradevine tipa podzemne cjevovodne instalacije, namijenjen transportu pitke vode
i opskrbi ljudi i ostalih korisnika vodom za pi¢e. Moraju udovoljavati sanitarnim propisima i mora biti
onemoguceno bilo kakvo namjerno ili nenamjerno zagadivanje vode.

U svim dijelovima predmetnih gradevina ne moze biti stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi.
Svi dijelovi gradevina su predvideni od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je negoriva.
Gotovo svi dijelovi gradevina su ukopani, podzemni, i u pravilu nedostupni ljudima i Zivotinjama.

Objekti na gradevinama vodovoda - cjevovodima, jesu podzemna armiranobetonska okna, sva ispod razine
okolnog terena. Ulazni otvor okna je u razini prometne kolne ili pjeSacke povrSine, pokriven standardnim
uli¢nim poklopcem propisane nosivosti.

Na nacrtima koji su sastavni dio ovog projekta su naznacena i detaljno obradena sva tehnicka rjeSenja
primjene propisa zaStite na radu i ona su sastavni dio ovog prikaza.

Nacin na koji se opasnosti i Stetnosti iz procesa rada otklanjaju

U skladu s prethodnim, predvidena su slijedeca rjeSenja i mjere zastite ljudi i okoline na projektiranim
gradevinama:

Podzemna vodovodna okna su dijelovi gradevine u koje mogu udi ljudi. U njima se smjeStene upravljacke
armature na cjevovodu, kojima povremeno rukuje servisno osoblje KD-a. Okna su ispod razine povrsine
ulice, zatvorena, a na ulaznom otvoru je standardni lijevano Zeljezni uli¢ni poklopac s bravom.

Okna su ispod razine povrsine okolnog terena ili ceste, uvijek zatvorena, a na ulaznom otvoru je
standardni lijevano Zeljezni uli¢ni poklopac s bravom.

Za silazak i izlazak iz okna predvidene su standardne ljestve sa preckama na vertikalnom razmaku do 30
cm.

Vodovodna okna smiju otvarati i u njih ulaziti samo ovlaStene osobe komunalnog drustva. Osobe koje
ulaze u okna moraju biti propisno odjevene.

Kako se sva okna nalaze na prometnim povrSinama, prilikom otvaranja okna mora se ulazni otvor
propisno oznaciti prometnim znakovima i ograditi zaStitnom ogradom. Za vrijeme noci sve se mora
dodatno osvijetliti.

Prije silaska osoba u okno mora se dobro prozraciti.

Zarad u oknu treba osigurati propisno osvjetljenje odgovarajuc¢im prijenosnim svjetiljkama.
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Predvidiv broj zaposlenika

U dijelu gradevine kanalizacijski kolektori nema stalno zaposlenog osoblja, pa nisu potrebne nikakve pomocne
prostorije. Pristup gradevini ima iskljucivo servisno osoblje komunalnog drustva, odgovarajuce opremljeno i
obuceno.

Popis opasnih radnih tvari
Obzirom na namjenu pojedinih dijelova gradevine:

= kanalizacijskih kolektora oborinske kanalizacije - prikupljanje i odvodenje u oboriski kanal oborisnkih
voda;

nece biti u njima nikakvih posebnih opasnih radnih tvari koje zahtjevaju poseban tretman bilo koje vrste.

Ove otpadne tekucine i tvari ne spadaju u one za koje je potrebno posebno tehnicko rjeSenje za njihovo
zbrinjavanje, ve¢ sami po sebi kanalizacijski cjevovodi projektirani u skladu s pravilima struke i uzancama.

ZASTITA OKOLISA, ZBRINJAVANJE OTPADA i ZASTITA OD BUKE

Vodotoci i korita neimenovanih bujica

Prilikom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje materijala u korito vodotoka i u prostor uz korito. Radovima
polaganja vodovoda na dionicama izvan prometnica ne smije se povecati erozija, pa sve zahvate treba izvoditi
na nacin da tijekom gradnje ili nakon nje ne dode do povecane povrsinske ili linijske erozije. Po zavrSetku
radova prostor oko korita vodotoka i propusta treba dovesti u prvobitno stanje i osloboditi svih materijala,
privremenih gradevna i slicnog da se omogudi nesmetano tecenje.

Zbrinjavanje otpada

Materijal iz iskopa za zatrpavanje odlagati sa strane ili na privremeno odlagaliste u blizini gradiliSta, a viSak
iskopanog materijala odvozit ¢e se na trajno odlagaliSte.

Otpad koji nastane za vrijeme pripremnih radova i izgradnje zahvata prikupljati odvojeno ovisno o vrstama i
svojstvima, te ga zbrinuti putem ovlaStene osobe.

Buka
Za vrijeme izvodenja radova nece se prelaziti dopustene razine buke odredene Zakonom i Pravilnikom
navedenim u mjerama i normativima.

Projektant:
Maja Willheim, mag.ing.aedif., G 5024
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2.1.4 PRIKAZ MJERA | NORMATIVA ZASTITE OD POZARA

Kao sastavni dio Glavnog projekta, izraden je ovaj prikaz tehnickih propisa, standarda i rjeSenja za primjenu
pravila zastite od poZara, zastite Covjekove okoline i druge propisane mjere zastite kojima projektirani objekt
mora udovoljavati.

PRIMJENJENI ZAKONL:

- Zakonom gradniji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24
- Zakonom o prostornom uredenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23
- Zakon o zastiti od poZara NN 92/10

OSTALI ZAKONI | PRAVILNICI:
- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u

skupine po zahtjevnosti mjera zastite od

pozara NN 56/12
- Pravilnik o mjerama zaStite od pozara kod gradenja NN 141/11
- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara NN 08/06

Ostali propisi, tehnicki standardi
i normativi za ovu vrstu objekta i projekata

Ovaj prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zastite od poZara izraden je u skladu sa Zakonom o zastiti od

poZara (NN RH 92/10). Za vrijeme izvodenja radova potrebno je provesti sve mjere zastite sukladno Pravilnik o
mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11).

TEHNICKA RJESENJA U SMISLU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

. sav lako zapaljivi materijal koji moZe izazvati poZar potrebno je drZeti udaljen od izvora topline i
opreme elektri¢nih instalacija

. elektri¢ne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazeéim
tehnickim propisima

. zapaljive tekucine potrebno je Cuvati u posebnim skladistima osiguranim od poZzara sukladno
pozitivnim propisima,

. omoguciti pristup vatrogasnoj sluzbi i tehnici ugroZzenim objektima

. osigurati sigurnost svih osoba na gradiliStu, omoguciti njihovo spaSavanje u slu¢aju potrebe te
osigurati zastitu spasitelja,

. sprijeciti Sirenje vatre i dim ate sprecavanje Sirenja vatre i dima na susjedne gradevine,

. na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od poZara, potrebno je provesti zastitne mjere

prema Zakonu o zastiti od poZara.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradiliSta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi
rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inZenjer i ovlasteni organ Opcine ili Republike. Nakon zavrSetka izgradnje
potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade i materijala. Pristupnom cestom osiguran je
nesmetani pristup vatrogasnoj jedinici.

Pri projektiranju vodovodnih cjevovoda primjenjene su sve potrebne mjere zastite spram servisnog osoblja
komunalnog drustva, koje ¢e ih nadgledati i servisirati.

Projektom obuhvaéen zahvat u prostoru - gradevina, sastoji se od:
- kolektora oborinske odvodnje
- vodovodnih cjevovoda
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KANALIZACIJSKI KOLEKTORI | VODOVODNI CJEVOVODI
Pri projektiranju kanalizacijskih kolektora fekalnih kolektora primjenjene su sve potrebne mjere zastite spram
servisnog osoblja komunalnog drustva, koje ¢e ih nadgledati i servisirati.

Temeljne odrednice dijelova gradevine fekalne kanalizacije, gravitacijskih kolektora a koje definiraju mjere
zastite su:

e  Kanalizacijski kolektori u sustavu fekalne javne kanalizacije su dijelovi gradevine tipa podzemne cjevovodne
instalacije, namijenjeni prikupljanju fekalne i slicnih otpadnih voda, i njihovom transportu prema nizim
dijelovima - sredisnjoj tocki sustava, gdje se obraduju i ispustaju u prijamnik. Kanali ¢e ve¢inom biti poloZeni

ispod javnih prometnica.
. U predmetnim dijelovima gradevine ne moZe biti stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi.

. Dijelovi gradevine su predvideni od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je negoriva. Primijenjena

pravila zastite elektri¢nih instalacija data su u elektro dijelu projekta.

e  Gotovo svi dijelovi gradevine su ukopani, ispod razine terena, u pravilu nedostupni ljudima i Zivotinjama.

Temeljne odrednice vodovodnih dijelova gradevine, a koje definiraju mjere zastite su:

e Vodovodni cjevovodi su gradevine tipa podzemne cjevovodne instalacije, namijenjeni transportu i opskrbi
ljudi i ostalih korisnika vodom za pice.

e U predmetnima dijelovima gradevine ne moZe biti stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi.

¢ Dijelovi gradevine su predvideni od potpuno negorivih materijala, a i sva oprema je negoriva.

e Gotovo svi dijelovi gradevine su ukopani, ispod razine terena, u pravilu nedostupni ljudima i Zivotinjama.

Tehnicki uvjeti zastite od poZara

e Kolektori oborinske kanalizacije
Projektirani kolektori oborinske kanalizacije ¢e se poloZiti ispod glavnih i lokalnih prometnica, kolnih i pjeSackih,
u skladu sa svim zakonima i normativima za polaganje kanalizacijskih kolektora. Primijenjeni su standardi i

uzance komunalnog drustva definirani iskustvima na izgradnji cjelovitog sustava oborinske kanalizacije
podrugja grada Labina.

U kanalizacijskim kolektorima odvija se teCenje oborinske vode, sa slobodnim vodnim licem.
Na kanalima se nalaze revizijska i priklju¢na okna pokrivena standardnim kanalizacijskim poklopcima u razini
povrsine ulice.

e Vodovodni cjevovod

Projektirani vodovodni cjevovodi ¢e biti poloZeni ispod mjesnih prometnica. Cjevovodi su projektirani u skladu
sa svim zakonima i normativima za projektiranje vodovodnih cjevovoda i uzancama komunalnog drustva.

PreteZito projektirani vodovodi su suvremena zamjena i rekonstrukcija starih vodovoda, izvedenih od cijevi loSe
kvalitete, premalog profila i drugih nedostataka.

Duz projektiranih vodovoda razmjesten je potreban broj nadzemnih/podzemnih standardnih protupoZarnih
hidranata (NH/PH). Medusobni razmak NH/PH je u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreZzi za gaSenje poZzara.

NAZIV GRADEVINE: Rekonstrukcija vodotornja Dubec i uredenje trga
LOKACUA: k.C.684 (nastala od k.¢.683 i 684) k.o. Omisalj-Njivice.
MIESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, veljada 2025.

30



Projektantski ured: KLing d.o.o.

KL : Adresa: DraZice 138, Zamet, 51000 Rijeka
| n 8 Sjediste: Li¢ 14, 51323 Li¢, Hrvatska

OIB: 74360083856

kling@kling.hr www.kling.hr

Na priloZenim situacijama i uzduznim profilima cjevovoda prikazana su mjesta postave i prikljuCenja hidranata.

Hidrantsku mreZu, sa svim uredajima i armaturama, potrebno je kontrolirati u smislu propisanih tehnickih
osobina i u vremenskim razmacima prema Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara
(NN 44/12).

Prema ¢l. 3, Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94., 55/94, 142/03) definirani su vatrogasni
pristupi. Kao vatrogasni pristup koristit ¢e se kolnik javnih prometnica, mjesnih ulica. Pristup svim projektiranim
hidrantima je Sirine ve¢e od minimalnih 3.5 m i dovoljne je Sirine za prilaz vatrogasnih vozila, Sto je vidljivo iz
situacije.

Pri koriStenju gradevinskih strojeva za vrijeme izvodenja radova ne dozvoljava se ispustanje ili deponiranje
otpadnog ulja, goriva ili drugih opasnih tvari na gradilistu.

Takoder opskrba strojeva mora biti organizirana na nacin da ne dode do incidentnih izlijevanja. Tehnologija
izvodenja radova mora biti takva da se njome ne utjeCe na podzemne tokove prihranjivanja izvoriSta pitke vode.
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2.1.5 PROGRAM KONTOROLE | OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA

NAPOMENA PROJEKTANTA:

UKOLIKO BILO KOJI SUDIONIK U GRADENJU PROJEKTIRANE GRADEVINE - ZAHVATA U
PROSTORU, IMA BILO KAKVIH NEDOUMICA, NEPOZNANICA ILI BILO KAKVU DRUGU
SITUACIJU STO BI MOGLO IZAZAVATI NEKVALITETNO, NEFUNKCIONALNO ILI U BILO KOJEM
POGLEDU MANJKAVO GRADENJE, OPREMANJE ILI FUNKCIONIRANJE BILO KOJEG DIJELA
PREDMETNE GRAPEVINE, MORA KONZULTIRATI PREKO NADZORNOG INZENJERA
PROJEKTANTA GLEDE PROJEKTNIH RJESENJA, ODREDBI TEHNICKOG OPISA, OVOG
PROGRAMA ODNOSNO BILO CEGA DRUGOG.

OVAJ GLAVNI PROJEKT IZRADEN JE U SKLADU S PRETHODNIM IDEJNIM PROJEKTOM I
LOKACIJSKOM DOZVOLOM (POSEBNI TEHNICKI | DRUGI UVJETI ZA GRADNJU PREDMETNE
GRADEVINE). U PREDMETNU GRADEVINU POTREBNO JE UGRADITI VELIK DIO OPREME,
MATERIJALA | DRUGOG KOJI SE ZA ISTU FUNKCIJU MOGU DOBAVITI OD VISE RENOMIRANIH
SVJETSKIH PROIZVOPACA. DA Bl SE TOCNO DEFINIRALI SVI PARAMETRI UGRADNJE TIH
DIJELOVA GRAPEVINE NUZNO JE KONACNO ODREDITI DOBAVLJACA OPREMA - TOCAN
MODEL OPREME, POSTUPKOM JAVNE NABAVE. NA TEMELJU STVARNO DOBAVLJENE
OPREME, MATERIJALA | DR. MORA SE IZRADITI IZVEDBENI PROJEKT - DETALJNA IZVEDBENA
RJESENJA U SVIM DIJELOVIMA GRAPEVINE, NA TEMELJU KOJIH CE SE IZVESTI GRAPEVINA, DA
Bl U SVAKOM DIJELU FUNKCIONIRALA NA PREDVIDENI NACIN. IZRAPIVACI IZVEDBENIH
PROJEKTNIH RJESENJA MORAJU SE U SVEMU USUGLASITI S PROJEKTNIM POSTAVKAMA
OVOG GLAVNOG PROJEKTA. OBVEZA IM JE DA O SVEMU KONTAKTIRAJU PROJEKTANTA G.P. |
DA DOBIJU SUGLASNOST NA IZVEDBENA RJESENJA SA STVARNO PRIMIJENJENOM.

OPCENITO
Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19, 145/24).
Svi sudionici u gradenju, a to su Investitor, Projektant, Izvodac¢, Nadzorni inZenjer i Revident, duzni su
pridrZavati se odredbi navedenog zakona.
Investitor je duZan :
+  projektiranje, nadzor i gradenje povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti,
osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem,
po zavr3etku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehnickog pregleda i ishodenje uporabne
dozvole,
pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.
Izvodac radova je, prema zakonu, duZan :
«  graditi u skladu s gradevinskom dozvolom, Zakonom o gradniji, tehni¢kim propisima, posebnim
propisima, pravilima struke, te dokumentacijom koja je istoj prethodila - posebnim suglasnostima,
lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom,
radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti u slucaju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi, zaStite korisnika od povreda,
zastite od buka i vibracija, toplinske zastite i uStede energije, zastite od korozije, te svih ostalih
funkcionalnih i zastitnih svojstava,
« ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, te osigurati
dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova
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gradevine sa temeljnim zahtjevima za gradevin, kao i dokaze kvalitete, a sve u skladu sa vaze¢im propisima
i normama,

+ osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom,
+  gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradiliStu sukladno propisima.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, 1zvodac mora na gradiliStu posjedovati odgovarajucu
dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi :

+  gradevinsku dozvolu s glavnim projektom i prethodnu dokumentaciju,

+ izvedbeni projekt ako je propisano zakonom ili ugovoreno,

+  gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

* rjeSenja o postavljenju odgovornih osoba,

+ elaborat organizacije gradiliSta sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od pozara,

+ elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze,

+ elaborat iskol¢enja gradevine ako nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog,

«  izvrsiti osiguranje iskol¢enja gradevina,

+ dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

+ izvjestaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlastene organizacije prema programu ispitivanja,

+  zapisnik o tlacnom ispitivanju cjevovoda i gradevina, prema preporukama proizvodaca i vaze¢im
propisima,

+  zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i gradevina,

+ odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

+  potrebne dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke,
dokaze o sukladnosti ugradene opreme, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine, te dokaze
kvalitete,

«  zapisnike o montaZi opreme,

+  jamstvene listove,

*  uputstva o pogonu i odrzavaniju,

+  rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja,

+ izvjestaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),

+ elaboratizvedenog stanja gradevine i katastra instalacija,

+  sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete radova i
ugradenog materijala i opreme.

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su predmet ovog
Programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te saciniti izvjeS¢a o pogodnosti
primjene-ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom Programu ili navedenim Normama.
IzvjeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrZavati slijedece dijelove:

*  naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme
(datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatake o proizvodacu i investitoru, podatke o gradevini
za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje;

«  prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvijeS¢e) odnosno
ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama;

+ ocjenu kvalitete i miSljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvijeSce.
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ZEMLJANI RADOVI

Nacin rada
Prije poCetka rada lzvodac mora pribaviti od nadzornog inZenjera suglasnost za metode i postupke koji ¢e
se primjenjivati, za privcemene radove, te redoslijed rada i opremu koja ¢e se upotrijebiti.

Prethodni i pripremni radovi

U prethodne i pripremne radove spada iskolCenje gradevine prema projektu. Ispravna iskol¢enja predaju
se izvodacu zapisnicki i od tada ih je on obvezan odrzavati i po potrebi obnavljati o svom troSku. Izvodac ce
naciniti odgovarajuce obracunske snimke u dvije kopije, za nadzornog inZenjera i za sebe. Sve kopije
moraju supotpisati Nadzorni inZenjer i Izvodac i time izraziti svoju suglasnost sa snimkama. U odsustvu
takve suglasnosti nadzorni inZenjer moZe narediti obustavu relevantnih radova dok se suglasnost ne
postigne. nadzorni inZenjer moZe zatraZiti i dodatna zajednicka snimanja.

Prije CiS¢enja terena od raslinja, odnosno otpocinjanja iskopa ili nasipa lzvodac je duZan geodetski osigurati
sve glavne tocke iskol€enja, polozajno i visinski, te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih
objekata poloZajno i visinski.

Tijekom gradenja potrebno je vriiti slijedece kontrole:

- stalna kontrola iskol€enih osi, profila i visinskih kota gradevine,

- kontrola osiguranja svih tocaka,

- kontrola slijeganja gradevine i pojedinih njenih dijelova.

Sve geodetske kontrole prije, u tijeku i nakon gradenja potrebno je zapisnicki pratiti, te izraditi poseban
BROJ PROJEKTA. Slijede radovi koji obuhvacaju ogradivanje gradiliSta, manipulativnih povrsina i odlagalista
materijala, strojeva i opreme. Zatim osiguranje susjednih povrsina i prilaza za vrijeme izvodenja radova, od
opasnosti gradiliSta i po okolinu opasnih gradevinskih i ostalih radova.

Ogradene gradiliSne povrsine, povrsine za odlaganje materijala i povrSine za unutarnju komunikaciju na
gradiliStu moraju veli¢inom, oblikom i zastitom zadovoljiti normative sigurnosti na radu, te nesmiju utjecati
na radne procese u smislu smanjivanja kvalitete materijala i radova.

U cilju moguc¢nosti cjelovitog i dosljednog izvrSenja graditeljskih radova vrsiti kontrolu da organizacija
gradiliSta, tehnitka oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu sa zahtjevima projekta.

Konacne dimenzije

Zemljani radovi po dovrSetku moraju odgovarati svim visinama, dimenzijama i nagibima iz projekta. Radovi
se nece smatrati dovrSenima tamo gdje Izvoditelj ne predvidi potrebne mjere vezane za slijeganje,
skupljanje, te druge predradnje ili mjere predostroZnosti.

Iskopi
Na gradiliStu se bez pismene dozvole nadzornog inZenjera nece vr3iti nikakvi iskopi osim onih predvidenih
projektom.

Iskopi u stijeni

Iskopom u Cvrstoj stijeni ¢e se smatrati samo masivna stijena ili stijena u slojevima u svojem prirodnom
poloZzaju, te ona koja se mora iskopati miniranjem ili pneumatskim odnosno hidraulickim alatima. Kameni
samci ili odvojeni komadi stijene volumena preko 0,2 m3 u rovovima, a preko 0,5 m3 u op¢em iskopu
smatrat e se ¢vrstom stijenom. Izvodac mora obavijestiti nadzornog inZenjera svaki put kad naide na
¢vrstu stijenu.
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Neodgovarajuci materijal za temeljenje
Takav se materijal treba ukloniti uz postivanje stabiliteta iskopa, zamijeniti odgovarajué¢im, te zbiti do
odgovarajuce zbijenosti i na trazenu kotu sve u skladu sa uputama nadzornog inzenjera.

Prekopavanje
Supljine stvorene prekopavanjem ce se ispuniti betonom ili drugim materijalom i zbiti prema propisima.

Viskovi materijala

Viskovi iskopanog materijala koji nisu upotrijebljeni na gradiliStu za zatrpavanje, ostaju vlasniStvo
Investitora i bit ¢e odvezeni na deponij.

Otpad nastao tijekom pripreme | izgradnje zahvata prikupljati odvojeno ovisno o vrstama | svojstvima, te ga
zbrinuti putem ovlastene osobe.

Op¢i nasip

Materijal za op¢i nasip ¢e biti, osim gdje nadzorni inZenjer pismeno ne odredi drugacije, dobro graduirani
zrnati materijala minimalne veli¢ine zrna 0,006 m s koeficijentom uniformiranosti preko 10. Ne smije
sadrzavati toksi¢ne necistoce ili sastojke Stetne za druge dijelove gradevine, kao ni viSe od 5% mekih glina ili
mulja (po teZini). Ukupni sadrZaj sulfata (izradenog kao sumporni trioksid) u materijalu koji se ugraduje do
jednog metra udaljenosti od armirano-betonskih gradevina, temelja ili podnih plo¢a ne smije prelaziti 2%
po tezini.

Kad materijal koji je prihvacen za opd¢i nasip sadrZi kamenje, najveci promjer kamena ne smije prelaziti
jednu polovinu maksimalne propisane debljine sloja za zbijanje, osim materijala koji se ugraduje do 30 cm
iznad cijevi gdje maksimalna veli¢cina kamena moZe biti 40 mm.

Uzorci materijala za ispitivanja

Ako nadzorni inZenjer to zatraZi Izvodac je duZan staviti na raspolaganje uzorke materijala za op¢i nasip i to
dovoljno unaprijed da se mogu izvrSiti potrebna ispitivanja prije planiranog pocetka rada. Sve isporuke
materijala za nasipavanje moraju biti jednake datim uzorcima. Nadzorni inZenjer pridrZava pravo da vrsi
ispitivanja i tijekom izvodenja radova i materijal za kojeg ustanovi da ne zadovoljava traZene uvjete lzvodac
¢e zamijeniti na vlastiti trosak.

Deponiji materijala za nasipanje

Deponiji materijala za nasipanje trebaju se nalaziti $to je moguce bliZze gradiliStu, a na sigurnoj udaljenosti
od postojecih gradevina. Izvodac mora biti siguran da se s deponija, koja je u svojoj ponudi naveo kao
predvidene izvore materijala za ukupne potrebe, potreban materijal moZe pridobiti bez vecih teSkoca.

Tolerancije
Konacne visine povrsine opceg nasipa moraju biti izmedu +0 i -5 cm od projektirane visine. Konacne visine
zemljanih povrSina ispod ploca i temelja moraju biri izmedu +0 i -2,5 cm od projektirane visine.
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STROJNI ISKOP

Opcenito

Izvodac je slobodan u izboru opreme za iskope, koja mora biti prilagodena vrsti radova i prirodi tla. U svojoj
ponudi Izvoda¢ mora opisati opremu koju namjerava upotrijebiti na iskopu, te opisati nacin odvoZzenja
iskopanog materijala na deponij.

Granice zone iskopa ¢e se oznaciti vidljivim oznakama i to po dvije za svaku referentnu liniju. Batimetrijska
snimka zone radova izvrsit Ce se prije poCetka radova, tijekom njihovog napredovanja, te po okoncanju
radova kako je niZze navedeno.

Zastita okoline
NaglaSava se potreba da se radovi na iskopu izvedu na nacin da imaju najmanji mogudi privremeni i trajni
utjecaj na okolinu.

Deponiranje iskopanog materijala

Materijal iz iskopa za zatrpavanje odlagati sa strane ili na privremeno odlagaliSte u blizini gradiliSta, a viSak
iskopanog materijala odvozit ¢e se na trajno odlagaliSte.

Iskopani materijal nastao tijekom pripreme | izgradnje zahvata prikupljati odvojeno ovisno o vrstama |
svojstvima, te ga zbrinuti putem ovlastene osobe.

Granice zone iskopa ¢e se oznaciti vidljivim oznakama i to po dvije za svaku referentnu liniju. Batimetrijska
snimka zone radova izvrsit ¢e se prije pocetka radova, tijekom njihovog napredovanja, te po okoncanju
radova kako je niZze navedeno.

BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
Za izvodenje betonskih i armirano-betonskih radova na objektu mjerodavne su norme za betonske
konstrukcije: HRN EN 1990 Eurokod 0 - Osnove projektiranja konstrukcija

niz HRN EN 1991 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije

niz HRN EN 1992 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija

niz HRN EN 1997 Eurokod 7 - Geotehnicko projektiranje

niz HRN EN 1998 Eurokod 8 - Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija
kao i drugi vazedi propisi i standardi.
Izvodac radova duZan je voditi dokumentaciju s kojom dokazuje kvalitet upotrebljenog materijala i
izvedenih radova, a prema projektnoj dokumentaciji.
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VRSTE BETONA
prema konstruktivnim elementima koristiti ¢e se projektirani beton slijedecih razreda tlacne vrstoce:

KONSTRUKTIVNI RAZRED TLACNE
ELEMENT CVRSTOCE

AB KANALIZACI/SKA OKNA C30/37
KANALSKA GALERIJA C25/30

VJENCI ZA OKNA

LINIJSKE RESETKE

SIDRENI BLOKOVI

VODOVODNA OKNA, VODOMJERNA OKNA/NISE

BETONSKE UTVRDICE U ZASUNSKOJ KOMORI C16/20
SIDRENI BLOKOVI

Koli¢ine betona po elementima konstrukcije su dane u okviru programa uzimanja uzoraka betona na
mjestu ugradnje.

TRAZENA SVOJSTVA OCVRSNULOG PREMA PROJEKTNIM ZAHTJEVIMA:

Razred | Najmanji | LMo Najvece o _
L ) L razred zrno Ostali
Konstruktivni elementi tlacne razred . . v/c o
o . N . | sadrzaja agregata . zahtjevi
¢vrstoée izloZenosti ) omjer
klorida Dmax
KANALIZACIJSKA OKNA C30/37 XA1
KANALSKA GALERIJA C25/30 XC1
VODOVODNA OKNA C25/30 XC1
VJENCI ZA OKNA C25/30 XC1
PODLOZNI BETON C25/30
SIDRENI BLOKOVI C25/30 XC1
SIDRENI BLOKOVI C16/20 X0

Armatura za pojedine dijelove armirano-betonskih konstrukcija mora se izvesti od betonskog Celika RA B
500 B i mreza MA B 500 B propisanih statickim proracunom. Prije ugradivanja, Celik je potrebno ocistiti od
korozije, kao i eventualne masnoce ili druge necistoce.
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Armaturu pojedinih dijelova armirano-betonskih konstrukcija potrebno je savijati prema projektiranim
armaturnim nacrtima i staticki odredenim profilima betonskog Celika.

Armatura mora imati atest proizvoditelja ili uvjerenje o kvaliteti.

Prije betoniranja obvezan je pregled armature po nadzornom inZenjeru, kako bi se ustanovio to¢an polozaj,
broj komada i pravilna ugradnja iste u oplatu. Prilikom betoniranja obvezno kontrolirati stanje armature u
oplati, kako ne bi ista izasla na povrsinu betonske konstrukcije. Armatura obvezno mora biti zasti¢ena na
dijelovima betonske konstrukcije prema spremniku vode s min. slojem betona 20 mm. Nastavljanje
armature treba vrsiti na nacine kako je to odredeno u armaturnim nacrtima, s preklopima, kako to
odreduju tehnicki propisi.

Predvidena je doprema gotovog betona iz betonare. U osnovi imamo dvije zahtijevane kvalitete betona.
Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti sa uvjetima projekta
konstrukcije i projekta betona.

Kontrolu proizvodnje vrsi proizvodac betona do vremena preuzimanja do zavrsetka njegovanja ugradenog
betona. Kontrolu proizvodnje do predaje izvodacu betonskih radova vrsi proizvodac betona.

Kontrolu suglasnosti sa propisanim uvjetima kvalitete betona na mjestu ugradivanja vrsi izvodac betonskih
radova i to:

- za svaku vrstu betona najmanje jedan uzorak za svaki dan betoniranja na objektu

- jedan uzorak u prosjeku na 150 mje3avina ili 100 m3 betona

- najmanje tri uzorka za jednu partiju betona

- jedan uzorak od svake isporucene koli¢ine betona za konstruktivne elemente koji su znacajni za sigurnost
konstrukcije i u koje se ugraduju samo manije koli¢ine betona.

Za beton pripremljen iskljucivo za potrebe objekta, odnosno gradilista, a pogon ima kontrolu kvalitete
proizvodnje prema propisanom standardu, rezultati ispitivanja betona u pogonu mogu se Kkoristiti i za
dokaz suglasnosti sa uvjetima kvalitete betona na mjestu ugradivanja.

Ako se beton spravlja na gradilistu:

Sastav betona, granulacija agregata, vrst betonskog Celika za armaturu, savijanje i postava armature,
priprema i prijevoz betonske smjese, ugradnja i njega ugradene betonske smjese, te kontrola ugradenog
materijala mora u svemu odgovarati odredbama Tehnitkog propisa za betonske konstrukcije i Pravilnika o
tehnickim normativima za beton i armirani beton.

Za pripremanje betona smije se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom stru¢nog laboratorija
registriranog za takvu djelatnost, potvrdeno da ima svojstva koja propisuju navedeni pravilnici i norma.
Takav atest ne smije biti stariji od 6 mjeseci. Proizvodac¢ odnosno dostavlja¢ agregata mora na zahtjev
priloziti odgovarajudi atest uz svaku ve¢u dobavu agregata.

Izvodac radova mora na gradiliStu prilikom uporabe agregata ispitati:

- kolic¢inu vrlo finih Cestica agregata i granulometrijski sastav najmanje jedanput tjedno

- povrsinsku vlaZnost agregata najmanje jedanput u tijeku svih osam sati rada.
Prilikom izbora agregata mora se voditi racuna o nacinu prijevoza i ugradivanja betona, o debljini betonskih
elemenata i o gustodi armature. Kod razdvajanja agregata u frakcije zrna vec¢ih od maksimalnog zrna
pojedine frakcije ne smije biti viSe od 10 %, a zrna manjih od minimalnog zrna pojedine frakcije ne smije biti
viSe od 15 % ukupne koli¢ine agregata. Agregat se razdvaja prema krupnoci zrna u pravilu u frakcije: do 4
mm, 4 do 6 mm, 8 do 16 mm, 16 do 31.5 mm i preko 31.5 mm. Ako frakcija do 4 mm ne odgovara
granulometrijski, mora se izvrsiti razdvajanje u podfrakcije ( na primjer: do 1 mm i 1 do 4 mm). Svaka
frakcija agregata mora biti posebno uskladiStena, tako da tijekom uporabe agregata ne dolazi do mijeSanja
pojedinih frakcija.
Za pripremu betona mora se upotrijebiti cement koji ispunjava uvjete Sto ih predvida odgovaraju¢a norma
za portland cement. Na vre¢ama cementa, odnosno u popratnoj ispravi, ako se cement dostavlja u
rastresitom stanju, mora biti oznaka o tome da su takvi uvjeti ispunjeni. Uvozni cement se moZze upotrijebiti
za pripremu betona samo ako je za takav cement izdan atest hrvatskog laboratorija registriranog za
djelatnost ispitivanja kvalitete cementa i izdavanja atesta.
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Izvodac radova mora prije uporabe cementa provjeriti:

- standardnu konzistenciju svakog dana

- vrijeme vezivanja svakog dana

- postojanost obujma cementa svakog dana
Ako se takvim ispitivanjima pokaZe da neki od navedenih uvjeta kvalitete nije ispunjen ili se posumnja u
ispravnost postupka ocvricivanja cementa, uporaba takvog cementa mora se obustaviti dok se ne dobije
atest.
Izvodac radova mora za svaku vrstu i klasu cementa uzimati i Cuvati uzorke prema odgovaraju¢oj normi za
uzimanje uzoraka cementa.
Jedan tako uzeti uzorak moze se odnositi na najvise 250 tona primljenog odnosno upotrebljenog cementa.
Uzimanje uzoraka mora se izvrsiti odmah ili najkasnije u tijeku tjedan dana od trenutka dostave. Na
gradiliStu se mora osigurati cuvanje uzetih uzoraka cementa do primopredaje zavrSenog objekta, s tim da
za to vrijeme ne bude dovedena u pitanje postojanost kvalitete uzoraka cementa.
U tehnickoj dokumentaciji kojom se dokazuje kvaliteta izvrSenih radova izvoditelj mora imati ateste o
upotrebljenom cementu. Broj atesta ovisi o potro3Snji svake vrste i klase cementa u pojedinom mjesecu.
Kod potroSnje cementa do 2000 tona tijekom mjeseca dovoljan je jedan atest; kod potroSnje od 2000 tona
do 5000 tona mjesecno potrebna su dva atesta; kod potroSnje cementa preko 5000 tona mjesecno
potrebna su najmanje tri atesta.
Cement koji se upotrebljava za pripremanje betona mora se na gradiliStu Cuvati na nacin i pod uvjetima koji
ne utjecu nepovoljno na njegovu kvalitetu. Cement se mora Cuvati posebno po vrstama i upotrebljavati
prema redoslijedu primanja na gradiliStu. Za pripremanje betona ne smije se upotrijebiti cement koji je na
gradiliStu uskladisten dulje od tri mjeseca, osim ako prethodnim ispitivanjima nije utvrdeno da odgovara
propisanim uvjetima obzirom na kvalitetu.
Za pripremu betona smije se upotrijebiti samo voda za koju je atestom stru¢nog laboratorija registriranog
za ispitivanje kvalitete vode potvrdeno da je pogodna za pripremu betona odnosno da ima svojstva koja
propisuje navedeni “Pravilnik o tehnickim normativima za beton i armirani beton”. Iznimno se za
pripremanje betona moZe upotrebljavati bez atesta ona voda koja je odobrena za pice tj. pitka voda.
Za pripremu betona smiju se upotrijebiti samo oni dodaci za koje atestom strucnog laboratorija
registriranog za ispitivanje tih dodataka potvrdeno da imaju oznacena svojstva i da se njihovom uporabom
ne slabe osnovna svojstva betona.
Za armiranje konstrukcija i elemenata od betona smije se upotrijebiti Celik koji ima kvalitetu propisanu
Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19).
Armatura se prije postavljanja mora odistiti od prljavstine, masnoce, ljuskica korozije i sl.
Armatura se savija i ugraduje prema projektu. Savijanje se u pravilu vrsi u hladnom stanju. Armatura se
mora ¢vrsto vezati radi osiguranja projektiranog poloZaja tijekom ugradnje betona.
Beton koji se upotrebljava za izradu betonskih konstrukcija i elemenata mora se ispitati i time utvrditi da li
odgovara propisanoj marki betona. Takovo utvrdivanje provodi se ispitivanjem tlacne ¢vrstoce potrebnog
broja kocaka betona. Ispitne kocke betona moraju biti izradene, njegovane i ispitane prema odredbama
Tehnickim propisom o gradevnim proizvodima (NN RH 35/18). Broj kocaka betona potrebnih za ispitivanje
ovisi 0 opsegu proizvodnje betona, vaznosti betonske konstrukcije ili elemenata, uvjetima rada itd.
Za izvedbu konstrukcija i elemenata od betona mozZe se upotrijebiti samo beton sastavni dijelovi kojega se
mehanicki mijeSaju, pri ¢emu se mora osigurati homogenost i stalnost osobina betona. Sastavni dijelovi
betona odreduju se teZinski i to teZina agregata s to¢no3¢u + 2 %, teZina cementa s to¢noscu + 1 %, teZina
vode s to€nos¢u + 1 %, a teZina dodataka betonu s to€nos¢u + 1 % doticne teZine.
Beton se u pravilu treba ugraditi odmah nakon pripremanja. Od mjesta pripremanja do mjesta ugradnje
beton se mora prevoziti na takav nacin i pod takovim uvjetima da je onemogucena segregacija. Vrijeme od
pripreme do ugradnje betona mora biti takovo da ne dode do pocetka vezivanja, to jest ugradnja betona
mora se obaviti:

- uroku od 20 minuta od pripreme ako je temperatura betona iznad 20°C

- uroku od 30 minuta od pripreme ako je temperatura betona do 20°C
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Ako se navedeni rokovi ne mogu ispuniti beton se smije ugraditi samo ako se prethodno dokaZze da ima
potrebnu ugradljivost.

Prije ugradnje betona moraju se provjeriti dimenzije oplate, Cistoca i vliaznost oplate, ukrucenje oplate i
skele, polozaj i razmak armature, te drugi detalji vazni za ispravnu ugradnju betona.

Beton se ugraduje mehanicki uz potrebno zbijanje. Beton se ne smije ugradivati pri temperaturi okolnog
zraka ispod + 5 °C, ako nisu poduzete odgovarajuce mjere zastite.

Prilikom prekida ugradnje betona iz bilo kojih razloga, izvoditelj mora poduzeti mjere da takav prekid
ugradnje nema Stetan i nepovoljan uticaj na nosivost i ostale osobine konstrukcije odnosno elemenata.
Prije nastavka ugradnje betona mora se radna reSka ohrapaviti, oCistiti i navlaZiti, a zatim treba eventualnu
suviSnu vodu od vlaZenja posusiti. VlaZzenje smije biti samo vodom, a nana3anje cementnog mlijeka je
zabranjeno. Nastavak ugradnje betona mora u prvom sloju biti s betonom iste kvalitete, ali s neSto sitnijim
agregatom radi boljeg povezivanja.
SvjeZe spravljeni beton mora se tijekom prijevoza, ugradnje i u poc¢etnom razdoblju o¢vricivanja nakon
ugradnje zastititi od djelovanja sunca, vjetra i atmosferilija.
Ugradeni beton mora se njegovati vlaZzenjem najmanje sedam dana od dana ugradnje, odnosno tako dugo
dok ugradeni beton ne postigne najmanje 70 % predvidene ¢vrstoce.
SvjeZem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Tijekom prvih dana ocvrS¢ivanja ugradeni beton
treba zastititi od potresa i nepredvidenih opterecenja.
Izvoditelj mora voditi evidenciju o podacima koji se odnose na kvalitetu gradiva i na izvedbu radova, a
osobito koji se odnose na:

- prethodno i kontrolno ispitivanje gradiva;

- rezultate snimanja nivelete skele i oplate;

- dimenzije i poloZaj elemenata u konstrukciji s kotama koje su dobivene u tijeku izvedbe radova,

osobito ako kote odstupaju od projekta ili ako su elementi konstrukcije unaprijed izradeni

- zapisnik o pripremanju radova u tijeku izvedbe radova
Navedena evidencija ustupa se korisniku objekta prilikom primopredaje izvedenog objekta. Korisnik
objekta mora takvu evidenciju Cuvati na nacin i pod uvjetima koji su propisani za ¢uvanje tehnicke
dokumentacije.

TESARSKI RADOVI

Sve oplate moraju biti izradene to¢no po mjerama za dijelove gradevine sa svim potrebnim razuporama i
podupiracima.

Oplata se izraduje tako da osigurava otpornost i stabilnost, unutarnja povrSina mora biti glatka i ravna s
obradenim sudarima izmedu elemenata oplate. DemontaZu je potrebno osigurati tako da se sprijece
ostecenja konstrukcije.

Obracun tesarskih radova izraditi prema GN 601.

Kvaliteta upotrijebljenog materijala i izrada mora odgovarati propisima.

DOBAVA | UGRADNJA KANALIZACIJSKOG CIJEVNOG MATERIJALA

TRANSPORT | SKLADISTENJE KANALIZACIJSKIH CIJEVI

Cijevi od kojih ¢e se izvoditi gravitacijski kolektori su standardne kanalizacijske cijevi izradene od kvalitetnih
suvremenih materijala (na pr. PE, PP, PVC ili PES), odgovarajuce nosivosti za ugradnju ispod prometnica.
Standardno su izradene za spajanje naglavkom, ili odgovarajuc¢im spojnicama. Dijele se u klase prema
debljini stijenke. U tehni¢ckom opisu ovog projekta su date predvidene karakteristike, a u troskovniku
minimalni tehnicki zahtjevi projektanta obzirom na karakteristike i specificnosti projekta.

Vrsta cijevi koja ¢e se ugradivati mora odgovarati definiranim hrvatskim standardima, ispitane i atestirane.
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Prilikom preuzimanja od proizvodaca/dobavljaca na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitet vanjske
i unutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova, to¢nost buSenja rupa na prirubnicama, mehanicka
oStecenja, kvalitet brtvljenja, traZeni radni pritisak i dr.

Prilikom manipuliranja cijevima dizalicom voditi racuna da se ne oStete. Cijevi pri prijevozu i skladiStenju
moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u visinu prema uputama Proizvodaca. Potrebno
je voditi racuna da su cijevi za cijelo vrijeme skladistenja na deponiji izvodaca (do vremena ugradnje)
skladistene ispravno, po svim propisima i uputama proizvodaca.

UGRADN]JA KANALIZACIJSKIH CIJEVI

Cijevi se spajaju utiskivanjem kraja cijevi u naglavak, odnosno, posebnu spojnicu, u €iji utor je postavljena
jedna ili viSe gumenih brtvi. Brtva se umece u prethodno ocisc¢eni Zlijeb naglavka, tako da zupci brtve budu
usmjereni prema unutradnjosti cijevi. Prije utiskivanja cijevi kraj premazati odgov. mazivom.

Za vrijeme izvodenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora uvijek biti zatvoren poklopcem. Kada se
ugradi dionica odredene duljine izvodi se bo¢no posteljica i iznad.

Posebnu paznju posvetiti spajanju cijevi na revizijska okna.

DOBAVA | UGRADNJA VODOVODNOG MATERIJALA
TRANSPORT | SKLADISTENJE LIJEVANO ZELJEZNIH DUKTILNIH VODOVODNIH CIJEVI, FAZONSKIH KOMADA |

ARMATURA

Cijevi, fazonski komadi i armature su predvidene gotovo u cjelini od duktilnog lijeva visoke kvalitete,
potrebne za visoke radne pritiske i dugi vijek trajanja. Oblik i dimenzije cijevi i fazona moraju odgovarati
normama CJ1.030, CJ1.1031, ISO/R 13-55, DIN 28502, DIN 28513. Izradene su za spajanje naglavkom,
navrtkom i elasti¢nim spojem s navrtkom i gumenom brtvom. Dijele se u klase prema debljini stijenke.
Radni pritisci su standardno za 10, 16, 25 i 40 bara.

Cijevi predvidene projektom jesu lijevano Zeljezne od tzv. duktilnog lijeva. Moraju udovoljavati standardima:

- cijeviifazonski komadi - EN-DIN 28600, ISO 2531;

- spojevi s naglavkom - EN-DIN 28603;

- izolacija cijevi (unutarnja i vanjska) i spojeva - EN-DIN 2614 i DIN 30674.
Projektirani cjevovodi su sa spojevima naglavkom. Transportiraju se u tvornickim paketima, standardno.
UskladiSc¢uju se prema uvjetima Proizvodaca.
Fazonski komadi se proizvode za spajanje naglavkom ili prirubnicom.
Sve cijevi, fazonski komadi i armature, standardno su antikorozivno zasti¢eni. U pravilu na vecini fazona i
armatura unutarnja i vanjska zastita je epoksidni zasStitni sloj koji se nanosi u tvornici.
Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitetu vanjske i unutarnje izolacije,
dimenzije spojnih dijelova, tocnost buSenja rupa na prirubnicama, mehanicka oStecenja, kvalitetu brtvljenja
zasuna i sl. armatura, da li imaju sve specificirane dijelove, trazeni radni pritisak i dr. Na odredeni broj
istovrsnih komada uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete.
Prilikom manipuliranja cijevima dizalicom, radi velike teZine, voditi racuna da se ne osteti izolacija. Lijevano
Zeljezni komadi ne smiju se bacati. Cijevi pri prijevozu i skladiStenju moraju cijelom duljinom nalijegati na
podlogu, a slaganje u visinu prema uputama Proizvodaca.
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UGRADNJA LIJEVANO ZELJEZNIH DUKTILNIH VODOVODNIH CIJEVI, FAZONSKIH KOMADA | ARMATURA

Cijevi i fazoni se postavljaju u rov na donji dio pjeScane posteljice, tako da spojni naglavak ostane slobodan.
Pri postavi na posteljicu cijevi poravnati po pravcu i niveleti geodetskim instrumentom. Za polaganje i
montiranje cijevi vece tezine koristiti lakopokretnu dizalicu.

Armature se postavljaju u posebna betonska okna.

Spajanje cijevi naglavkom obavlja se tako da se najprije ¢etkom i alatom dobro ociste utori u naglavku.
Zatim se postavlja gumena brtva u to¢no naznacenom smijeru. Dalje se odgovaraju¢im mazivom premaZze
uticni kraj cijevi i brtva, pa se cijev posebnim alatom uvlaci u naglavak. Na uti¢nom kraju oznaciti koliko se
cijev uvlaci u naglavak.

Za vrijeme izvodenja radova u rovu otvoreni kraj cijevi mora uvijek biti zatvoren poklopcem. Kada se ugradi
dionica odredene duljine izvodi se bo¢no posteljica i iznad, ali tako da spojevi budu slobodni za sve vrijeme
tlacne probe.

Spajanje fazona i armatura prirubnicama obavlja se tako da se dobro ociste prirubnicke povrsine spoja.
Zatim se postavlja brtva. Za spajanje se koriste standardni nehrdajudi vijci s maticama, ocis¢eni i nauljeni.
Pritezanje vijaka obavlja se nasuprotno naizmjenicno, propisanim moment-klju¢em. Na koncu se svaki
prirubnicki spoj omata zaStitnom folijom.

TLACNO ISPITIVANJE VODOVODNIH CJEVOVODA

O svim ispitivanjima vodi se odgovarajudi Zapisnik, koji se konacno predaje Investitoru, a s njim se upoznaje
i Proizvodac cijevi.
Za vrijeme svih tlacnih probi zabranjen je ulazak ljudi u rov.
IzvjeStaj o tlatnom ispitivanju sastavlja se prema DIN 4279 standardu, sa slijede¢im podacima:

- opis cjevovoda,

- podaci o ispitivanju,

- opis provedenog ispitivanja,

- ovjera provedenih ispitivanja,

- primjedbe vezane na ispitivanje.
Ispitivanje jedne dionice cjevovoda na pritisak je vremenski ograni¢eno, a ispitni pritisak je veéi od
predvidenog radnog pritiska.
Ispitivanje se dijeli na prethodno i glavno ispitivanje.
Izvoditelj mora biti opremljen suvremenom opremom za ispitivanje. Za mjerenje pritiska u cjevovodu mora
imati najmanje 2 precizna i bazdarena manometra s podjelom od najmanje 1 N/cm2. Jedan manometar je
radni, a drugi se ugradi radi kontrole prvog. Radni manometar se ugradi u najnizem dijelu ispitne dionice.
Za postizanje ispitnog pritiska potrebna je odgovarajuca crpka, za polagano podizanje pritiska. Na najvisem
kraju mora biti ventil za ispustanje zraka.
Punjenje ispitne dionice mora te¢i odredenom ne prevelikom brzinom radi ispustanja zraka. Cjevovod se
smije puniti iskljucivo pitkom vodom. Ovisno o promjeru cjevovoda, preporucen protok prilikom punjenja
cjevovoda je:

- DN 100 mm 0,31/s
- DN 150 mm 0,7 /s
- DN 200 mm 1,51/s
- DN 300 mm 3,01/s
- DN 400 mm 6,01/s
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Ispitivanje se vrSi na dionicama do 500 m. Maksimalna visinska razlika krajeva dionice je 20 m. Na najnizem
kraju postavi se crpka za punjenje cijevi i crpka za probni pritisak.

Prije punjenja vodom cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama,
koljenima i ratvama. Cijevi ukrutiti na stranice rova i na ravnim dionicama. Sidrenje mora biti prilagodeno
ispitnom tlaku . Razupiranje na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti pritisak do nule.

Cjevovod se mora napuniti vodom iz najniZeg mjesta i iz njega mora biti ispuSten sav zrak. Cjevovod mora biti
napunjen 24 sata prije pocCetka ispitivanja. Dotok vode u cijevi kod punjenja ne smije biti veci od 3 I/s. Za
ispitivanje se upotrebljava provjereni bazdareni manometri sa to¢noS¢u ocitanja na 0.1 bar. Probu izvrSiti na
dva mjerna instrumenta.

Za vrijeme probe izvodac mora imati na licu mjesta montersku ekipu i ovlasteno lice za preuzimanje i
potpisivanje zapisnika.

Tlacna ispitivanja cjevovoda se ne smiju izvoditi sa montiranim vodovodnim armaturama (zasuni, ZV, i sl.).
Vodovodne armature i njihovi spojevi ispitat ¢e se skupnom tla¢nom probom.

Ako se na ispitnoj dionici pokaZu mjesta koja propustaju na spojevima, ispitivanje se prekida i dionica se mora
isprazniti i otkloniti nedostatke.

Iz sigurnosnih razloga , za vrijeme vrSenja probe, mora se prekinuti svaki rad u rovu.

- Prethodno ispitivanje
Cjevovod mora biti ozracen. PoZeljno je da se za vrijeme ispitivanja temperatura vode ne mijenja. Ispitni tlak
mora biti minimalno 1,5 puta vedi od radnog $to bi znacilo 24 bara za cijevi PN16i 15 bara za cijevi PN10, a
trajanje ispitivanja 2 sata. Ako se poslije 2 sata ne primijete nikakva propustanja, pristupa se glavnom
ispitivanju.

- Glavno ispitivanje
Obavlja se odmah nakon prethodnog. Nakon Sto je cjevovod napunjen vodom, odzracen i stavljen pod radni
pritisak u trajanju od 6 sati, iz cjevovoda se tada ponovno ispuSta zrak. Nakon toga se pritisak postupno
povecava na probni pritisak koji iznosi 1,0 x najveéi pogonski + 5 kg/cm? za cijevi PN16 i 15 kg/cm? za cijevi PN
10) i pod tim pritiskom se cijevi drze 2 sata. Minimalni ispitni pritisak iznosi 10 kg/cm?.
Za vrijeme probe biljeZi se i kontrolira svakog sata pritisak na manometrima, temperatura vode i stanje
podupiraca i spojeva.
Ispitivanje je uspjesno, ako tijekom probe pritisak nije opao vise od 0.1 bara, kad se uzme u obzir utjecaj
temperature. Prilikom ispitivanja potrebno je izvrsiti kontrolu nepropusnosti voda putem iscrtavanja krivulje
tlaka i koli¢ine vode potrebne za punjenje cjevovoda.
Gubitak vode se ocitava na krivulji tla¢nih kolicina.
Nakon zavrSetka tlacne probe treba u cjevovodu zadrzZati pogonski tlak radi kontrole da ne dode do oStecenja
prilikom daljnjeg zatrpavanja.
Skupna proba se provodi za ispitivanje svih mjesta spajanja izmedu ispitnih dionica.
Provodi se nakon uspjesno obavljene glavne probe i montaZe svih vodovodnih armatura.
U toku ispitivanja spojna mjesta moraju biti otkrivena. Ispitni pritisak iznosi 1.0 x najveci pogonski tlak u trajanju
od 2 sata.
Ispitivanje zadovoljava ako su svi spojevi izmedu dionica vodonepropusni. Minimalni ispitni tlak iznosi 10
kg/cm2.

- Ispitivanje pritiska i proto¢nosti hidranata
Nakon ugradnje hidranata potrebno je provesti kompletno ispitivanje funkcionalnosti hidranata od strane
Ovlastene institucije. Ispitivanje mora obuhvatiti ispitivanje pritiska i protonosti na priklju¢cima hidranata.
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DEZINFEKCIJA VODOVODNIH CJEVOVODA

Cijeli tijek procesa dezinfekcije cjevovoda kroz svaku fazu mora se provoditi uz prethodnu verifikaciju ovlastene
osobe KD Vodovod i kanalizacija Rijeka zaduZenu za pracdenje i realizaciju investicije i stru¢ni nadzor procesa
dezinfekcije cjevovoda od strane voditelja Odjela sanitarnog nadzora.

Sve faze izvodenja tehnoloSkog procesa dezinfekcije cjevovoda i neutralizacije hiperklorirane vode provode se
pod nadzorom odgovorne osobe za rad s kemikalijama lzvodaca. Sredstvo za dezinfekciju mora imati certifikat
za kontakt s vodom za ljudsku potro3nju, koristi se od strane educiranih djelatnika sukladno propisanom
Zakonom o kemikalijama a prilikom njihove upotrebe djelatnici su u obvezi nositi propisanu zastitnu opremu.

l. FAZA: Dokumentacija
Kako bi se provela dezinfekcija cjevovoda, tehnologija procesa dezinfekcije mora pored detaljnih opisa
postupka i pripadajucih proracuna potrebnih koli¢ina za iste, sadrZavati i situacijski prikaz cjevovoda koji se
obraduju s pripadajuc¢im uzduZnim profilima na kojima moraju biti naznacena sva karakteristicna mjesta na
cjevovodu (hidranti, ispusna mjesta, odzracnici) te duzine i profili cjevovoda, a mjesta uklju¢ena u proces
dezinfekcije moraju biti posebno oznacena.

II. FAZA: Priprema za provodenje procesa dezinfekcije cjevovoda
Izvoditelj radova ima obvezu montaZe odobrenog priklju¢nog mjesta na cjevovodu za izvodenje procesa
dezinfekcije.

I FAZA: Ispiranje cjevovoda i mimovoda
Prije provodenja procesa dezinfekcije cjevovoda i mimovoda potrebno je napuniti i odzraciti cjevovod, te izvrSiti
ispiranje na svim hidrantima i ispusnim mjestima na trasi, uz istovremeno dopunjavanje cjevovoda svjezom
vodom. Ispiranje cjevoda i mimovoda provodi se dok mutnoc¢a vode na svim hidrantima i ispusnim mjestima
nije < 3NTU.

Iv. FAZA: Punjenje cjevovoda i mimovoda i provodenje procesa dezinfekcije
Pocetak procesa dezinfekcje je punjenje cjevovoda i mimovoda hiperkloriranom vodom na nacin da se propusti
u ovisnosti o volumenu cjevovoda svjeZe vode uz doziranje prosjecno 13%-tnog natrijevog hipoklorita (NaOClI)
na poziciji odobrenog priklju¢nog mjesta, u koncentraciji ativhog klora od 50 mg/I.
Punjenje hiperkloriranom vodom provodi se pod pretpostavkom da je cjevovod i mimovod prethodno
napunjen, a voda se ispusta na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima naznacenim u
situacijskom prikazu cjevovoda i uzduznom profilu.
Nakon Sto se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima izmjeri trazena koncentracija
slobodnog klora (mg/I CI2) od 50 mg/l, prestaje se s doziranjem natrijevog hipoklorita, te se tako napunjen
cjevovod ostavlja da stoji 24h.
Na cjevovodu i mimovodu zatvoriti sve ventile (osim odzrac¢nih) radi spreCavanja ulaza vode i istjecanje radne
otopine za dezinfekciju, a sva okna na trasi poklopiti pripadaju¢im poklopcem. Ukoliko ¢e cjevovod za vrijeme
provodenja postupaka dezinfekcije biti bez nadzora postavlja se natpis "POSTUPAK DEZINFEKCIJE U TIJEKU - NE
DIRAJ".

V. FAZA: Provjera ucinkovitosti provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda i mimovoda
Po isteku 24h mijeri se koli¢ina preostalog slobodnog klora redom na odobrenim hidrantima i ispusnim
mjestima. Ukoliko je rezidualna koncentracija slobodnog klora <0.08mg/l, potrebno je ponoviti postupak
ispiranja i dezinfekcije cjevovoda i mimovoda.
Ukoliko je izmjerena rezidualna koncentracija slobodnog klora > 0.08mg/l voda se propusta u daljnje dionice.

VI. FAZA: Ispustanje i neutralizacija hiperklorirane vode iz cjevovoda i mimovoda
Hiperklorirana voda od procesa dezinfekcije cjevovoda ispusta se na prethodno odobrenim hidrantima i
ispusnim mjestima u skladu s prilozenim situacijskim prikazom s uzduznim profilima.
Postupanje s otpadom vodom nakon provedenog procesa dezinfekcije i ispiranja mora se provesti sukladno
Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda.
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U recepijent se moZe ispustati hiperklorirana voda uz razrjedivanje vodom ukoliko je izmjerena koncentracija
slobodnog klora < od 0.5 mg/I.

Ako je koncentracija slobodnog klora > od 0.5 mg/l, hiperklorirana voda se prije ispuStanja u prirodni recepijent
mora neutralizirati natrijevim bisulfitom.

Za oba navedena postupka potrebno je navesti i opisati tehnologiju neutralizacije hiperklorirane vode, te
osigurati odgovarajuce spremnike za provodenje procesa neutralizacije koji moraju biti opisani u Prilogu 4.
Istovremeno s ispustanjem vode cjevovodi se nadopunjavaju svjeZzom vodom za ljudsku potrosnju.

VIL. FAZA: Uzimanje uzorka vode za laboratorijsku analizu
Nakon provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda i mimovoda, ispiranja i punjenja svjezom vodom za pice
predstavnik neovisnog ovlastenog laboratorija provodi uzimanje uzorak na analizu na prethodno odobrenom
mjestu od strane predstavnika Odjela sanitarnog nadzora. Mjesto/lokacija uzimanja uzorka vode za analizu
kvalitete mora biti tocno definirano i prethodno odobreno.
Sukladno propisanom Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrosnju za
potrebe tehnickog pregleda gradevine u svrhu izdavanja uporabne dozvole provodi se analiza uzoraka vode za
ljudsku potrosnju:
* na sve parametre iz Priloga Il. Tablice 1. Pravilnika i parametar ugljikovodika.
* Prilikom tehnickog pregleda cjevovoda za vodoopskrbu uzima se najmanje po jedan uzorak za svaki zasebni
cjevovod u vodoopskrbnom sustavu te na najmanje 25% ukupnog broja hidranata duz vodoopskrbnog
cjevovoda, uzimajudi u obzir razgranatost mreze, radi provjere uskladenosti parametara iz stavka 1.

VIIL. FAZA: Verifikacija uspjeSnosti procesa dezinfekcije cjevovoda i mimovoda
Proces dezinfekcje cjevovoda i mimovoda smatra se uspjesSno provedenim nakon dobivanja analitickog izvjes¢a
neovisnog ovlastenog laboratorija da je analizirani uzorak vode nakon dezinfekcije cjevovoda i mimovoda
sukladan vaZze¢em Zakonu o vodi za ljudsku potro3nju i Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama
analize vode za ljudsku potrosnju. Rukovoditelj SluZbe kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora temeljem
analitickog izvjeS¢a neovisnog laboratorija i provedenih internih analiza daje suglasnost i verifikaciju uspjeSno
provedene dezinfekcije cjevovoda i mimovoda odgovornom voditelju predmetne investicije.
Prije pristupanja dezinfekciji cjevovoda Izvodac radova u obvezi je izraditi , Tehnologiju dezinfekcije
vodoopskrbnog cjevovoda” koja u prilogu mora sadrZavati:

PRILOG 1: Opis tehnoloskog procesa dezinfekcije cjevovoda

Izvodac radova sukladno navedenom u troskovnickoj stavci u obvezi je izraditi opis tehnoloSkog procesa
izvodenja dezinfekcije cjevovoda i mimovoda koju je potrebno prethodno dostaviti stru¢nim sluzbama KD
Vodovod i kanalizacija Rijeka na verifikaciju kao preduvjet pristupanju izvodenja navedenih radova.

PRILOG 2: Izracun potrebnog broja sati za izvodenje pojedinih faza procesa dezinfekcije cjevovoda
U ovisnosti o sloZenosti postupaka dezinfekcije cjevovoda i sukladno danom opisu svake faze istog, potrebno je
predvidjeti potreban broj sati (po fazama i ukupno) te ga uvrstiti ukupni dinamicki plan.

PRILOG 3: Proracun doziranja 13% natrijevog hipoklorita (NaOCI) kod hiperkloriranja cjevovoda i mimovoda
Zahtijevana koncentracija aktivnog slobodnog klora: 50 mg/lit

Masena koncentracija otopine NaOCl: 13 %

Profil cjevovoda/mimovoda - unutarnji promjer: __ 100 __ mm

DuZina cjevovoda/mimovoda: ___ 201 __m

Volumen cjevovoda/mimovoda: . 160_m3

Potrebna koli¢ina NaOCl: __ L 13%-tne otopine
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PRILOG 4: Opis postupka neutralizacije hiperklorirane vode nakon procesa dezinfekcje cjevovoda i mimovoda

Opis tehnoloSkog procesa neutralizacije mora sadrZavati razradu svih potrebnih faza provodenja postupka, kao
i opis spremnika odnosno lokacije na kojoj se provodi sama neutralizacija.

Dekloriranje hiperklorirane vode provodi se natrijevim hidrogen sulfitom (bisulfitom). Polazna sirovina iz koje ¢e
se dobiti 20%-na otopina je kruti natrijev metabisulfit:

Na2S205 + H20 = 2 NaHSO3;

Dekloriranje hiperklorirane vode vrsiti ¢e se prema kemijskoj reakciji:

NaHSO3 + HOCI = NaHSO4 + HCl;

Teoretski je za uklanjanje 50 mg/l slobodnog klora iz vode potrebno 68.5 mg/l Na2S205, odnosno 51.9 mg/I
NaHSO3. Prakti¢no se, medutim racuna s 150 mg/l NaHSO3 za dekloriranje hiperklorirane vode sa 50 mg/I
slobodnog klora. Tu vrijednost zbog neidealnih uvjeta (ne postojanja statickog mje3aca i neutralizacijskog tanka
- koji nisu niti potrebni jer je kemijska reakcija trenutna), valja udvostruciti pa se tako dobiva vrijednost od 300
mg/l NaHSO3 za neutralizaciju 50 mg/I slobodnog klora.

Potrebno je stoga za dekloriranje 1000m3 hiperklorirane vode sa 50 mg/| slobodnog klora utrositi 300 kg
NaHSO03, odnosno 1.500 litara 20%-tne otopine NaHSO3.

TEHNICKI ZAHTJEVI U FAZI GRADNJE ZA GRADEVINU ODVODNJE, ODNOSNO U SVEZI TOGA POTREBNI
DOKAZI O ISPRAVNOSTI GRADEVINA ODVODNJE KOJE SU PREDMET OVOG PROJEKTA

Navedeni zahtjevi su u skladu sa vaZec¢im Pravilnikom o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih
voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda (N.N.
03/11) i Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za
odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda (N.N. 09/20).

Sustav za odvodnju otpadnih voda mora ispunjavati tri osnovna uvjeta, a to su:

a) vodonepropusnost
b) strukturalna stabilnost
) osiguranje funkcionalnosti

Obvezno je u fazi gradnje predmetne gradevine provoditi kontrolu ispravnosti u fazi gradnje sukladno
navedenim Pravilnicima na nacin:

Obzirom na obuhvat predmetnog projekta odnosi se na:
- cjevovode sa slobodnim vodnim licem ukljucujuci okna i inspekcijske otvore
- tlacni vod

7.7.1.0bveze izvodaca

(1) Izvodac radova mora izvoditi radove na kanalizacijskim cjevovodima sukladno normi Polaganje i
ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610

(2) Izvodac radova kod izvodenja radova mora provoditi kontrolu ispravnosti ,sustava za odvodnju
otpadnih voda” u smislu zadovoljenja sva tri osnovna uvjeta: vodonepropusnost, te strukturalna stabilnost i
osiguranje funkcionalnosti te dostaviti dokaze o istom. Ispitivanja i dokazi o ispravnosti moraju biti u skladu s
Privitkom ove tocke.

(3) Izvodac radova mora napraviti snimak izvedenog stanja svih cjevovoda sa svim priklju¢cima i svim
pratecim instalacijama u funkciji sustava odvodnje (opticki kabeli i sl) prema naputku i trazenoj formi Investitora

4) Izvodac radova nec¢e modi izvrSiti primopredaju gradevine Investitoru niti ¢e se modi izvrsiti
primopredaja na odrzavanje i upravljanje nadleznom Upravitelju javne odvodnje (Investitor) ukoliko nije ispunio
zahtjev po tocki 2 i tocki 3. navedenih obveza
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(5) Izvodac radova treba izvrsiti kontrolna ispitivanja tjemene nosivosti preko akreditiranog laboratorija za
tu metodu ispitivanja, za sve gravitacijske cijevi kolektora i priklju¢aka. Uzimanje uzoraka izvrsiti po naputku
metode ispitivanja obavezno uz prisustvo nadzornog inZenjera. Vr3i se po jedno ispitivanje za svaku vrstu
materijala i za svaki profil ito iz prve dopreme materijala na gradiliSte, kako bi se rezultati dobili prije same
ugradnje cijevi.

PRIVITAK TOCKE (2):
Provodenje kontrole ispravnosti i dostavljeni dokazi moraju biti na nacin:

a) za vodonepropusnost:

- Ispitivanje vodonepropusnosti svih cjevovoda sa slobodnim vodnim licem (tu su obuhvacena i sva okna
i svi inspekcijski otvori) mora se u smislu kontrole kvalitete provoditi sukladno Poglavlju 13. norme za Polaganje
i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610.

- Ispitivanje tlacnog cjevovoda mora se u smislu kontrole kvalitete provoditi sukladno normi Opskrba
vodom - zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada HRN EN 805.

- Ispitivanje crpne stanice mora se u smislu kontrole kvalitete provoditi sukladno normi Opskrba vodom
- zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508.

- dokazivanja zahtjeva vodonepropusnosti provoditi na nacin da je obvezno kontrolno ispitivanje u fazi
gradnje po dionicama i to nakon zatrpavanja, a prije asfaltiranja

- sva kontrolna ispitivanja na vodonepropusnost mora obavljati akreditirani laboratorij osposobljen
prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Osim toga, laboratorij koji vrsi ispitivanja na
vodonepropusnost mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima
za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i prociS¢avanje otpadnih voda
(N.N. 09/20), odnosno mora imati RjeSenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.

- kao osnovna podloga za provedbu ispitivanja na vodonepropusnost je baza podataka sa preglednom
situacijom/nacrtima/detaljima izvedenog stanja koju Izvodac prethodno treba pripremiti kako bi se mogla i
izvrSiti kvalitetna priprema za ispitivanja.

- nakon izvrSenih ispitivanja na vodonepropusnost mora se dostaviti zavrSno izvjeSce o ispitivanju uz koji
mora biti predana i pregledna situacija/nacrt osnovom koje je ispitivanje vrseno.

- za vrijeme ispitivanja na vodonepropusnost mora biti prisutan ovlasteni predstavnik Izvodaca radova
koji ima pravo upisa u Gradevinski dnevnik i nadzorni inZinjer, sve iz razloga kako bi se po izvrSenom ispitivanju,
odnosno dostavljenom izvjeS¢u izvrSio upis u Gradevinski dnevnik po svakom pojedinacno izvrSenom
ispitivanju po dionicama. Rezultat ispitivanja mora biti upisan i potpisan od izvoditelja radova, nadzornog
inZinjera i osobe koja je od strane ispitivaca vrsila ispitivanje.

b)ic) strukturalnu stabilnost i osiguranje funkcionalnosti:

- Izvodac radova u obvezi je izraditi katastar podataka o svim izvedenim cjevovodima ukljucujuci
izvedene prikljucke i sve pratece instalacije koje su u funkciji sustava odvodnje, a koji mora obavezno sadrZavati
profil, tip/funkcija, materijal, nagib i godina izgradnje sve prema trazenoj formi nadleznog Upravitelja sustavom
javne odvodnje

- dokazivanje ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti za cjevovode sa slobodnim
vodnim licem dokazuje se na nacin da je obvezno kontrolno snimanje CCTV inspekcijom u fazi gradnje po
dionicama i to nakon zatrpavanja, a prije asfaltiranja. To kontrolno snimanje CCTV inspekcijom vrsi izvodac,
odnosno u ime njega specijalizirana tvtka koju angaZira izvodac.

- CCTV inspekcija mora ukljucivati kontrolu pravca i nivelete, spojeva cijevi, oStecenja ili deformacije,
spojeva prikljucaka, obloge i premaze, te procjenu odstupanja od projektiranog hidrauli¢kog profila cjevovoda.
- CCTV inspekcija se mora vrSiti prema normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada- 2. dio: Sustav
kodiranja optickog nadzora, HRN EN 13508-2/AC
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- prilikom kontrole/snimanja, cjevovod i okna moraju biti Cista, te ukoliko se prilikom snimanja uoci da u
cjevovodu ima materijala, snimanje treba ponoviti nakon Sto se cjevovod ocisti, sve kako bi se sva eventualna
oStecenja, deformacije i neispravnosti na izvedenom cjevovodu mogle uociti snimanjem i evidentirati izvjeS¢em.
- CCTV inspekcija ne smije se vrsiti brzinom ve¢om od 15cm/s. Minimalna rezolucija snimke CCTV
inspekcije mora biti 768x576 pixela. Robot kamera kojom se vr3i CCTV inspekcija mora posjedovati pan&tilt
opciju za mjerenje stvarnog pada kanala. Stvarni pad kanala za svaku dionicu/sekciju kolektora mora biti
sastavni dio izvjestaja.

- kao osnovna podloga za provedbu CCTV inspekcije je pregledna situacija sa svim poznatim podacima
(geodetski snimak izvedenog stanja) koju Izvodac prethodno treba pripremiti kako bi se mogla i izvrSiti
kvalitetna priprema za snimanje/inspekciju.

- nakon izvrSenih kontrolnih snimanja CCTV inspekcijom potrebno je dostaviti izvjeS¢a o inspekciji u
skladu s normom Uvijeti za sustave odvodnje izvan zgrada- 2. dio: Sustav kodiranja opti¢kog nadzora, HRN EN
13508-2/AC.

- za vrijeme kontrolnih snimanja CCTV inspekcijom mora biti prisutan ovlasteni predstavnik Izvodaca
radova koji ima pravo upisa u Gradevinski dnevnik i nadzorni inZinjer, sve iz razloga kako bi se po izvrSenom
snimku, odnosno dostavljenom izvje3¢u izvrSio upis u Gradevinski dnevnik potpisan od izvoditelja radova i
nadzornog inZinjera. U tom smislu izvjeSc¢e je potrebno proanalizirati i pregledati zajedno sa nadzornim
inZinjerom i ako postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su izvjeS¢em evidentirani kodovi
prema normi HRN EN 13508 koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili
osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, upisom u Gradevinski dnevnik te nedostatke treba i taksativno
navesti. Izvodac je duZan sanirati cjevovod, a po izvrSenoj sanaciji potrebno je ispravnost saniranog cjevovoda
dokazati ponovnom CCTV inspekcijom i izvjeS¢em prema normi HRN EN 13508-2/AC.

- dokaz da je kontrolno ispitivanje i zavrSno izvjeS¢e provedene CCTV inspekcije za cjevovode sa
slobodnim vodnim licem ispravno u smislu kontrole ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja
funkcionalnosti je ako to izvjeS¢e ne sadrzi niti jedan kod prema normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada-
2. dio: Sustav kodiranja optickog nadzora, HRN EN 13508-2/AC koji opisuje neispravnosti po sva tri osnovna
uvjeta (vodonepropusnost cjevovoda sa slobodnim vodnim licem gdje su obuhvacena i okna i inspekcijski
otvori, te strukturalna stabilnost i osiguranje funkcionalnosti)

- dokaz da je kontrolno ispitivanje po dionicama i zavrsno izvjeSc¢e provedene CCTV inspekcije za
cjevovoda sa slobodnim vodnim licem ispravno u smislu kontrole ispravnosti strukturalne stabilnosti i
osiguranja funkcionalnosti je ako to izvjeS¢e ne sadrZi evidentirano ostecenje na cijevima, kontra padove
izmedu okana, progibe izmedu spojeva cijevi, neispravno izvedene spojeve gdje se kasnije moZe zadrZavati
otpadna voda i taloZiti otpadne tvari, nagle promjene padova nivelete vece od dozvoljenih lomova na spojevima
cijevi koje je proizvodac cijevi propisao i sl.

- dokaz da je kontrolno ispitivanje po dionicama i zavrsno izvjeSc¢e provedene CCTV inspekcije za
cjevovoda sa slobodnim vodnim licem ispravno u smislu kontrole ispravnosti strukturalne stabilnosti i
osiguranja funkcionalnosti je ako to izvjeS¢e ne sadrZi odstupanja od projektiranog hidraulickog profila
cjevovoda vece od 5 %.

Obveze nadzornog inZenjera

(1) Nadzorni inZenjer kod kontrole izvedenih radova duZan je pratiti postupak kontrole ispravnosti
»Sustava za odvodnju otpadnih voda“ u smislu zadovoljenja sva tri osnovna uvjeta: vodonepropusnost , te
strukturalna stabilnost i osiguranje funkcionalnosti u skladu sa definiranom kontrolom, te potvrditi ispravnost
dostavljenih dokaza o istom prije odobravanja zavrSetka pojedine faze radova.

(2) Za vrijeme ispitivanja na vodonepropusnost mora biti prisutan ovlasteni predstavnik lzvodaca radova
koji ima pravo upisa u Gradevinski dnevnik i nadzorni inZinjer, sve iz razloga kako bi se po izvrSenom ispitivanju,
odnosno dostavljenom izvjes¢u izvrSio upis u Gradevinski dnevnik po svakom pojedinacno izvrSenom
ispitivanju po dionicama. Rezultat ispitivanja mora biti upisan i potpisan od izvoditelja radova, nadzornog
inZinjera i osobe koja je od strane ispitivaca vrsila ispitivanje.

NAZIV GRADEVINE: Rekonstrukcija vodotornja Dubec i uredenje trga
LOKACUA: k.C.684 (nastala od k.¢.683 i 684) k.o. Omisalj-Njivice.
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(3) Za vrijeme kontrolnih snimanja CCTV inspekcijom mora biti prisutan ovlasteni predstavnik Izvodaca
radova koji ima pravo upisa u Gradevinski dnevnik i nadzorni inzZinjer, sve iz razloga kako bi se po izvrSenom
snimku, odnosno dostavljenom izvje3¢u izvrSio upis u Gradevinski dnevnik potpisan od izvoditelja radova i
nadzornog inZinjera. U tom smislu izvjeS¢e je potrebno proanalizirati i pregledati zajedno sa izvodacem radova i
ako postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su izvjeS¢em evidentirani kodovi prema normi
HRN EN 13508 koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja
funkcionalnosti koje treba sanirati, upisom u Gradevinski dnevnik te nedostatke treba taksativno i navesti.
Nakon Sto izvodac sanira cjevovod i nakon toga snimi, ponovno se treba analizirati snimak i utvrditi ispravnost
saniranog cjevovoda.

4) Nadzorni inZenjer mora kontrolirati da se radovi na kanalizacijskim cjevovodima izvode sukladno
normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610:2002

(5) Nadzorni inZenjer mora kontrolirati da je lzvodac radova izradio ispravan katastar podataka o svim
izvedenim cjevovodima ukljucujudi izvedene prikljucke i sve pratece instalacije (opticki kabeli i sl.) koje su u
funkciji sustava odvodnje, a koji mora obavezno sadrzavati profil, tip/funkcija, materijal, nagib i godina izgradnje
sve prema trazenoj formi nadleZznog Upravitelja sustavom javne odvodnje.

Projektant:

Maja Willheim, mag.ing.aedif., G 5024
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2.1.6 SANACIA OKOLISA GRADILISTA

Predmet ove projektne dokumentacije zahvat u prostoru koji se sastoji od:
. Oborinskih kolektora

. Vodovodnih cjevovoda

Radovi Ce se izvoditi po javnim prometnim i pjeSackim povrSinama.

Za potrebe izvodenja radova temeljem ovog glavnog projekta potrebno je izraditi propisani Izvedbeni projekt,
sa svim potrebnim sastavnim projektima, na temelju stvarno dobavljene opreme, dobavljenih materijala za
kolektore - kanale i cjevovode, tehnologije izvodenja radova na kanalima. Izradeni izvedbeni projekt takoder
mora dati rjeSenje sanacije okoliSa gradilista tijekom i po zavrSetku svih radova, a uskladeno s prethodno
navedenim.

KANALIZACIJSKI KOLEKTORI | VODOVODNI CJEVOVODI

Zahvati koje Izvodac radova mora obavljati za vrijeme izvodenja radova na kolektorima (gravitacijskim
kanalima) i vodovodnim a u cilju kona¢nog uredenja okoliSa gradiliSta po izvedenim radovima :

e Za potrebe izvodenja radova i skladiStenja kanalizacijskog, vodovodnog materijala i ostalih materijala i
opreme Izvodac radova mora formirati odgovarajuca odlagalista i zatvorena skladiSta duz mjesta izvodenja.

e Iskop kanala za polaganje kanalizacijskih kolektora, vodovodnog cjevovoda i svih ostalih dijelova instalacija,
obavit ¢e se prema projektnom rjeSenju. DuZ cijele trase sav materijal iz iskopa mora se odmah utovarivati u
vozila i odvoziti na privremenu ili trajnu deponiju.

e Zapotrebe konacnog zatrpavanja kanala nakon ugradnje kolektora i cjevovoda, do kanala se mora dopremiti
odgovarajudi drobljeni kameniti materijal s privremenog odlagalista ili pozajmista.
e Iskopani otvorene kanale mora se odgovarajuce zastititi-ograditi od upada ljudi i vozila.

e Zaprijelaze ljudiivozila preko otvorenih kanala Izvodac radova mora postaviti privremene mostove i mostice,
odgovarajuce nosivosti s propisanim ogradama.

e ViSak zemljanog i kamenog materijala iz svih iskopa mora se odvesti na odgovarajuce trajno odlagaliste i
rasplanirati na njoj prema zahtjevima vlasnika odlagalista.

¢ Prilikom izvodenja radova voditi raCuna o postoje¢im podzemnim instalacijama i dr. na trasi kolektora i
cjevovoda.

e Priizvodenju radova na kolektorima i cjevovodima voditi raCuna o okolnim gradevinama i objektima da na
njima ne nastanu Stete. Na susjednim povrSinama uz cestu ne smije se odlagati nikakav materijal iz iskopa niti
otpadni materijal.

e Sve postojece gradevine, nadzemne i podzemne instalacije Izvodac radova mora na odgovarajuci nacin
zastititi od oStecenja. Po zavrSetku radova privremena zaStita se mora trajno ukloniti.

Nakon zavrSetka izgradnje potrebno je izvrSiti sanaciju okolisa gradiliSta u skladu sa projektom, i prema
sliedecem:

e Ukloniti sve privremeno izgradene objekte koji su sluZili za skladiStenje materijala, alata i opreme, kao i sve
objekate koji su izgradeni i koriSteni za smjestaj i boravak ljudi, za potrebe vodenja gradilista, ishrane radnika,
garderobe i sl.
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¢ Ukloniti sve privremene prikljucke gradiliSta na komunalne instalacije, kao i privremene elektroenergetske
prikljucke, te mjesto radova urediti, ocistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije pocetka izvodenja
radova.

e Sve povrsine koje su se koristile kao privremeno odlagaliSte materijala, alata, opreme i strojeva, kao i povrsine
koje su oStecene radi privremenog odlaganja materijala iz iskopa, potrebno je u potpunosti o€istiti i sanirati sva
oStecenja nastala na tim povrSinama.

e Nakon zavr3enih radova i pojedinih etapa radova potrebno je gradiliSte potpuno ocistiti od sveg otpadnog
gradevinskog materijala i ostalih otpadaka. Isto tako potrebno je ukloniti sve privremene mostove i mostice,
skele, prepreke i zaStitne ograde i preostale gradevinske alate, opremu i strojeve.

e Sva oStecenja na privatnim posjedima uz rub gradilista kao Sto su prilazi, ograde i zidici i sl. potrebno je sanirati
u dogovoru s vlasnikom.

Svi navedeni radovi predvideni za izvodenje kanalizacijskih kolektora u podrucju zahvata i ostali eventualno

potrebni radovi na sanaciji okoliSa, ne obracunavaju se kao posebne stavke troskovnika, veé se smatraju
troSkovima koje Izvodac treba uracunati u jedini¢ne cijene radova.

Projektant:
Maja Willheim, mag.ing.aedif., G 5024
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2.1.7 ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADNIJE

UKUPNO 30.000,00 €

Cijene su bez PDV-a.

Rijeka, veljaca 2025.

Projektant:

Maja Willheim, mag.ing.aedif., G 5024
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2.1.8 ANALITICKI ISKAZ MJERA GRADEVINA

Temeljem Uredbe o visini vodnoga doprinosa (N.N. 78/2010) i Pravilnika o obrac¢unu i naplati vodnoga doprinosa

(N.N. 107/2014) daje se analiti¢ki iskaz obracuna mjera gradevine.

ANALITICKI ISKAZ MJERA ZA DIO GRADEVINE U OBRACUNSKOJ ZONI B

MJERODAVNI PODACI O GRADEVINI

a) gradevina se nalazi u obrac¢unskoj zoni B;

b) dijelovi predmetne gradevine u smislu ¢lanka 4. Uredbe o visini vodnog doprinosa koji spadaju u

produktovode:
Gravitacijski oborinski kolektor:

OK: Lu=16,0m
V-1: Luk=9,0 m

Upojna gradevina : 6,00 m?

ANALITICKI ISKAZ MJERA — PRODUKTOVODI:

Ukupna duljina: L=25,0 m’

ANALITICKI ISKAZ MJERA — PROIZVODNA GRADEVINA:

Volumen: V = 6,00 m3
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2.2 GRAFICKI PRIKAZI

1. SITUACIJA OBORINSKE ODVODNJE | SPOJA JAVNE SPINE TRGA mj 1: 250
2. DETALJ UPOJNOG BUNARA mj 1: 25
3. DETAL) BETONSKOG OKNA 80x80 cm(RO) mj 1: 25
4. DETALJ LR3 | SPAJANJA LINIJSKE ODVODNJE mj 1: 20
5. KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJEK ROVA mj 1: 25
6. DETALJ PEHD OKNA mj 1: 25
7. DETAL) VODOVODNOG OKNA mj 1: 25
8. TIPSKI DETALJI KRIZANJA INSTALACIJA

8.1. DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA CJEVOVODA
SVODOVODOM

8.2. DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA CJEVOVODA
S ELEKTRONICKIM KOMUNIKACIJSKIM (EK) VODOVIMA

8.3. DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA CJEVOVODA
S ELEKTROENERGETSKIM KABELOM
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DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG

VOBENJA KOLEKTORA S VODOVODOM
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DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA

CJEVOVODA S ELEKTRONICKIM
KOMUNIKACIJSKIM (EK) VODOVIMA

BEZ DODATNE ZASTITE S DODATNOM ZASTITOM - kabel iznad cjevovoda

EK KABEL

h - visina nadsloja

nad projektiranim cjevovodom
M4

EK KABEL

A e e e SPOJNICA
PROJEKTIRANI SPOJNICA
CJEVOVOD
L 100 - vodovod L 100 - vodovod L
1T 150-kanalizacia | 150 - kanalizacija |
NAPOMENA:
- 1. EKKABEL
- KRIZANJA 1ZVESTI POD PRAVIM KUTEM, 2. PIJESAK 0-8 mm
IZNIMNO POD KUTEM NE MANJIM OD 60° -
3. UZEMLJIVAC
4. UPOZORAVAJUCA TRAKA (STITNIK)
5. SITNI MATERIJAL 1Z ISKOPA
6. PROJEKTIRANI CJEVOVOD \
7a. h>80cm-TPE CIJEV @ 160 mm . KLlng d 0.0
7b. h < 80 cm - LIEVANO ZELJEZNA CIJEV @ 150 mm K L | ng Draice 138, Zamet, 51000 Rijeka, Hrvatska
8. BETON C20/25, cca 5-10 cm King@King hr i ing
vobDoOVvVOD j
Najmanja udaljenost izmedu vodovoda i EK kabela (m)
(razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija) KANALIZACIJA / Opéina g\ln\:iisaz;l-ll;?‘ieéte 13 \ /OBOR|NSKA gg’z}%DNJA | SPOJ\ (8RO MAPE: 3 N
: ; : ; AT ’ ’ OZNAKA PROJEKTA:| 636-25/GP-V
Opskrbni vodovod 0,50 Najmanja udajjenost izmedu kanalizacije i EK kabela (m) 51513 Omisalj, OIB 72908368249 «
(razmak izmedu najbliZih vanjskih rubova instalacija) JAVNE SPINE TRGA ZAJ.OZN.PROJ: | OM-636-25
PARALELNO Magistralni vodovod 1,00 - - MJERILO:
VODENJE . - Cjevovod profila 0.50
Mehanicka zastita obje 0.30 PARALELNO do DN 600 mm ’ GRAF/CKI PRIKAZ: BROJ LISTA: 8.2
instalacije (zastitna cijev) VODENJE Cjevovod profila 0 Glll?ADEVINA.' . ' DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG DATUM IZRADE: |  veljata 2025.
Bez zastite 0,50 preko DN 600 mm ’ Rekonstrukcija vodotornja Dubec i VODENJA SA EK VODOM PROJEKTANTICA:
KRIZANJE EK kabel u zastitnoj cijevi EK kabel u zastitnoj cijevi redenje trga Maja Willheim, mag.ing.aedif.
duljine 1,00 ki 0,30 KRIZANJE duljine 1,50 ki 0,30 STRUKA PROJEKTA:
o oKe ! e o e ! GRADEVINSKI PROJEKT PROJEKTANT SURADNIK:
strane krizanja strane krizanja
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BEZ DODATNE ZASTITE

DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA

CJEVOVODA S ELEKTROENERGETSKIM KABELOM

S DODATNOM ZASTITOM - kabel iznad cjevovoda

ELEKTRO KABEL

NAPOMENA:

N\

- KRIZANJA 1ZVESTI POD PRAVIM KUTEM,
IZNIMNO POD KUTEM NE MANJIM OD 60°

PROJEKTIRANI
CJEVOVOD

voDOVOD

Najmanja udaljenost izmedu vodovoda i elektro kabela (m)
(razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija)

svake strane krizanja

PARALELNO Opskrbni vodovod 0,50
VODENJE Magistralni vodovod 1,50
Bez zastite 0,50
KRIZANJE Elektro kabel u zastitnoj
cijevi duljine 1,00 m sa 0,15 - 0,50

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT
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ELEKTRO KABEL
e SPOJNICA
SPOJNICA
L 100 - vodovod 1 100 - vodovod 1
KAZALO: 1T 150-kanalizacia | 150 - kanalizacija |
1. ELEKTRO KABEL
2. PIJESAK 0-8 mm
3. UZEMLJIVAC
4. UPOZORAVAJUCA TRAKA (STITNIK)
5. SITNI MATERIJAL IZ ISKOPA
6. PROJEKTIRANI CJEVOVOD
7a. h>80cm - TPE CIJEV & 160 mm \
7b. h <80 cm - LIEVANO ZELJEZNA CIJEV @ 150 mm Kng d 0.0
8. BETON 020/25’ cca 5-10 cm {< K L I ng Drazice 138, Zamet, 51000 Rijeka, Hrvatska
kling@kling.hr / www.kling.hr
KANALIZACIJA /
Naimania udatienost fmedu vodovoda § elektro kabela INVESTITOR: N/ MAPA: ™\ /BROJ MAPE: 304 ™\
ajmanja udagenost fzmedu vodovoda T elektro kabe (m) Op¢ina Omisalj, Prikeste 13, OBORINSKA ODVODNJA | SPOJ | |oznaka ProsexTa]  636-251GP-v
(razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija) 51513 Omisalj, OIB 72908368249 JAVNE SPINE TRGA T OINPROD e
Cjevovod profila 0.50 MJE.RILO.' : il
PARALELNO do DN 600 mm ’ - :
VODENJE Cjevovod profila GRAFICKI PRIKAZ: BROJLISTA: 83
preko DN 600 mm 1,30 o kGRADEg/NA-' subes | PETAL KRIZANJA | PARALELNOG || DATUMIZRADE: | velia¢a 2025,
ekonstrukcija vodotornja Dubec i ,
) El‘e‘ktr.o ka}I‘Del u zastitnoj ur(i,denje trgaj VODENJA SA EE KABELOM .F’R(.)JE.KTANTICA. |
KRIZANJE cijevi duljine 1,50 m sa 0,30 STRUKA PROJEKTA: Maja Wilheim, mag.ing.aedi.
svake strane krizanja GRADEVINSKI PROJEKT PROJEKTANT SURADNIK:
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Projektantski ured: KLing d.o.o.

Adresa: DraZice 138, Zamet, 51000 Rijeka
Sjediste: Li¢ 14, 51323 Li¢, Hrvatska

OIB: 74360083856

kling@kling.hr www.kling.hr

NAZIV GRADEVINE: Rekonstrukcija vodotornja Dubec i uredenje trga
LOKACUA: k.C.684 (nastala od k.¢.683 i 684) k.o. Omisalj-Njivice.
MIESTO | DATUM IZRADE: Rijeka, veljada 2025.
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