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pokretljivosti (NN 78/13) 
- Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16) 
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II.   T E H N I Č K I     O P I S 
 

1. Uvodno 

Prema projektnom zadatku od strane naručitelja Općine Omišalj definirana je zona obuhvata 
izrade prometnog rješenja.  

Prometnim elaboratom obuhvaćena je analiza postojećeg stanja te izrada prometnih rješenja 
za povećanje sigurnosti prometa na dionici na ŽC5084 kroz naselje Njivice 

Pregledna situacija šire zone zahvata sa označenim pozicijama dana je u grafičkom prilogu 1. 

Na sljedećoj slici prikazan je položaj pozicija navedenih pješačkih prijelaza u široj zoni 
zahvata. 

 
Pregledna situacija šire zone zahvata  (Izvor: https://geoportal.hrvatske-ceste.hr/) 

 

Budući se prilikom izrade prometnog projekta nije raspolagalo sa geodetskom podlogom u 
većem mjerilu, osnovna podloga za izradu projekta dobivena je iz raspoloživih kartografskih 
podloga: 

o Digitalni orto-foto snimak zone zahvata (DOF) 

o Osnovna državna karta (HOK) 

o Geoportal Državne geodetske uprave  http://geoportal.dgu.hr 

o https://maps.google.hr 

Dobivena podloga omogućila je izradu osnovne podloge, na kojoj je izrađeno prometno 
rješenje postavljanja prometne signalizacije i opreme. 

 

http://geoportal.dgu.hr/
https://maps.google.hr/
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2. Prometno sigurnosna analiza u zoni zahvata 

 

 

Na dionici županijske ceste Ž5084 na dionici u zoni zahvata kroz naselje Njivice danas je 

uspostavljen dvosmjerni promet cestom prosječne širine 5,5-6,0 m.  

Na predmetnoj dionici županijske ceste danas nisu postavljeni znakovi ograničenja brzine, pa 

vrijedi zakonom propisano ograničenje brzine u naselju od 50 km/h. Izuzetak je zavoj u zoni 

raskrižja Primorske ceste i ul. Krčine gdje je postavljeno ograničenje od 30 km/h uz znak A05 

(opasan zavoj). 

 

Pješački nogostupi sa zapadne (morske) strane ceste izveden je u kontinuitetu, do sa istočne 

strane na pojedinim dionicama nogostup nije izveden u kontinuitetu. 

Obzirom da cesta prolazi kroz samo središte naselja Njivice sa mnogo kolnih i kućnih izlaza 

direktno na cestu, svakako je potrebno dopuniti postojeću signalizaciju kako bi vozači poštivali 

postavljena ograničenja brzine. 

Danas su više lokacija postavljeni znakovi vertikalne signalizacije koje ne odgovaraju 

odredbama važećeg Pravilniku, te je kroz ovaj Elaborat provedeno usklađivanje iste sa 

odredbama Pravilnika 

 

Situacija postojećeg stanja prikazana je na fotografijama u nastavku 

 

 

Postojeća situacija u zoni zahvata 
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Postojeća situacija u zoni zahvata 
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Snimanje broja vozila i brzine prometa na području zone zahvata 
 

U svrhu dobivanja relevantnih podataka o broju vozila i brzini kretanja vozila kroz zonu 
zahvata izvršeno je mjerenje brzine prometovanja vozila na dvije lokacije na županijskoj cesti 
Ž5084:  

- lokacija 1: u blizini raskrižja Ul. Krste Frankopana i Ul. kralja Tomislava  

- lokacija 2: u blizini raskrižja Creske ulice i Ul. kralja Tomislava  
 

Na sljedećoj slici prikazane su lokacije mjerača. 

 
Lokacija 1 

 

 
Lokacija 2 
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Brojanje prometa je izvršio je:  

Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci, Zavod za prometnice, organizaciju i tehnologiju 
građenja i arhitekturu, Katedra za prometnice, Laboratorij za prometnice, studeni 2023. 

Izvješće je dostupno kao poseban separat, a u nastavku se daje sažetak rezultata. 

 

Na svakoj od 2 lokacije mjerenja su vršena kontinuirano u periodu od 24 sata u tijeku radnog 

tjedna te 24 sata u tijeku vikenda. 

Mjerenje u toku vikenda je izvršeno u nedjelju, 5. studenog 2023., kontinuirano u periodu od 

24 sata, dok je mjerenje u toku radnog tjedna izvršeno u srijedu 7. studenog 2023. 

kontinuirano u periodu od 24 sata. 

Na temelju dobivenih podataka izrađeno je detaljno izvješće  rezultatima mjerenja.  

 

Tablica 1: Podaci o prometnom opterećenju i brzinama na Lokaciji 1 ŽC 5084 

 
 
Iz Tablice 1 može se zaključiti da su prometna opterećenja i brzine podjednake u tijeku 
vikenda i u tijeku radnog tjedna. 
 

U nastavku su za navedenu Lokaciju 2 na kojoj je vršeno automatsko brojanje tablično 

prikazani podaci o količinama prometa i brzinama izmjerenim unutar 24 sata, za radni dan i 

dan u vikendu. Podaci o prometnom opterećenju u vršnom periodu nisu prikazani jer vršni 

period na navedenim lokacijama nije izražen, kao ni kod Lokacije 1, odnosno promet je prilično 

jednoliko raspoređen unutar dnevnog razdoblja od 6 sati do 22 sata. 

 

Tablica 2: Podaci o prometnom opterećenju i brzinama na Lokaciji 2 ŽC 5084 

 
 
U privitku izvještaja je dodatno moguće za svaku lokaciju analizirati: prometno opterećenje u 

određenim vremenskim intervalima, strukturu prometa i brzine te promet u vršnom satu.  

Na sljedećim slikama prikazan je dijagram brzina i rezultati cjelodnevnog snimanja brzine 
vožnje u nedjelju 05.11.2023. i utorak 07.11.2023. na lokacijama 1 i 2. 
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Na temelju izmjerenih podataka moguće je analizirati slijedeće brzine:  
- prosječnu brzinu Vavg  

- brzinu V85  

- minimalnu brzinu Vmin  

- maksimalnu brzinu Vmax.  

 
 
 
Ako se promatra brzina V85, (brzina koja je dosegnuta od 85% vozila), ona iznosi: 
 
Lokacija 1:   
 

Smjer Vikend Radni dan 

Smjer 1 (prema Malinskoj) 68 68 

Smjer 2 (prema Omišlju) 69 68 

 
 
Lokacija 2:   
 

Smjer Vikend Radni dan 

Smjer 1 (prema Malinskoj) 72 71 

Smjer 2 (prema Omišlju) 64 68 

 
 
 
 
 

Obzirom na rezultate provedene analize i mjerenja brzine u zoni zahvata, ovim Elaboratom 

predlaže se postaviti odgovarajuću dodatnu prometnu signalizaciju kojom bi se brzina vožnje 

na cijeloj dionici ograničila na 40 km/h, te postavili znakovi vertikalne i horizontalne 

signalizacije. 

 

Također se predlaže da se pojedine važnije pješačke prijelaze označiti dodatnom prometnom 

signalizacijom i opremom.  
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Prometno rješenje u zoni zahvata 
 

Prometno rješenje obuhvaća rješenje prometne signalizacije (vertikalna i horizontalna) i 

opreme ceste odnosno cjelovitu regulaciju prometa u zoni zahvata.  

Ovim Elaboratom data je nadopuna postojećeg stanja prometne signalizacije na način da se 

primjenom standardne okomite i horizontalne signalizacije, te dodatne opreme za povećanje 

sigurnosti prometa, postigne poštivanje uspostavljenog ograničenja brzine vožnje zoni 

zahvata, a time i povećanje stupnja sigurnosti u prometu. Također je izvršeno usklađivanje 

postojećeg stanja prometne signalizacije sa odredbama važećeg Pravilnika. 

 

Prometnim rješenjem predviđeno je ograničenje brzine vožnje u zoni zahvata na brzinu od 40 

km/h. 

 

Radi boljeg uočavanja znakovi najava obilježenog pješačkog prijelaza A21, uz ograničenje 
brzine od 40 km/h (B30) na kontrastnoj ploči sa dodatnim treptačem postavljaju se prije prvih 
pješačkih prijelaza na ulasku u naselje iz oba smjera. 

 

Radi boljeg uočavanja pješaka na važnijim pješačkim prijelazima postavljaju se znakovi C02 
sa kontrastnim rubom (dim 750x750 mm) i LED treptačima sa senzorom pokreta. 

Treptači moraju imati senzorsku detekcija prisutnosti pješaka pred prijelazom, te solarno 
napajanje uređaja - po danu punjenje baterija i rad, a noću rad na napon ugrađenih baterija. 
Tehnički zahtjevi navedeni su u točki 4.3. Isti se iscrtavaju na prethodno obojanoj crvenoj 
podlozi, prema situaciji u nacrtima i detaljima. 

 

Na prilazima pojedinim pješačkom prijelazu na kolniku županijske iz oba smjera iscrtavaju se 
optičke bijele crte K32, prema detalju u prilogu. 

 

Na grafičkom prilogu 1. dana je pregledna situacija i shema veze listova prometnog rješenja. 

 

Situacija prometnog rješenja sa pozicijama horizontalne i vertikalne signalizacije, te pozicijama 
opreme za povećanje sigurnosti prometa prikazana je na grafičkim prilozima 2.1. do 2.7.   

 

Detalji izvođenja signalizacije sa tehničkim specifikacijama dati su u prilozima. 

 

Točne pozicije postavljanja prometne signalizacije odredit će se na terenu prije samog 

izvođenja uz nazočnost nadzora.  
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Mjera smirivanja prometa – uzdignuta ploha 

 

U zoni raskružja Ul. Kralja Tomislava-V. Nazora izveden je pješački prijelaz, na kojemu se 

kreće veći broj pješaka, a u neposrednoj blizini planirana je izgradanja dječjeg vrtića. 

Obzirom na navedeno, ovim Elaboratom predlaže se na predmetnom raskrižju postavljanje 

mjere smirivanja prometa na način da se izvede uzdignuta plohe (K36) na mjestu postojećeg 

pješačkog prijelaza 

Na sljedećoj slici prikazana je lokacija na kojoj je predviđeno postavljanje mjere smirivanja 

prometa 

 

 

Pozicija uzdignute plohe - (postojeći pješački prijelaz) 

 

Izvedbom ovdje predloženih mjera postigao bi se trenutni učinak smanjenja brzine vožnje i 

osigurao siguran prelazak pješaka preko ulice. 

 

Predmetna dionica ceste u naravi je stambena ulica kroz samo središte naselja Njivice, a u 

neposrednoj blizini planirana je izgradnja dječjeg vrtića te se u toj zoni kreće veliki broj pješaka 

i djece te se smatra opravdanim uvođenje mjera smirivanja prometa na ovoj poziciji. 

 

Detaljni tehnički elementi uzdignute plohe opisani su u točki 4. 

Oblikovanje uzdignute plohe prilagoditi rubnim uvjetima na terenu vodeći računa o odvodnji uz 

nazočnost nadzora. 
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4. Tehnički elementi prometne signalizacije i opreme 

 
Prometni znakovi, oznake na kolniku i oprema se postavljaju prema Pravilniku o prometnim 
znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19), a svojom izvedbom u potpunosti 
moraju odgovarati: ”Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama Hrvatske”, Hrvatske 
ceste – Hrvatske autoceste, knjiga VI – Oprema ceste, prosinac 2001.). 
 
Kod postavljanja prometnih znakova posebnu bi pozornost trebalo obratiti način i visinu 
postavljanja znakova, te na veličinu prometnih znakova koji se postavljaju u užem središtu 
naselja. 
 

4.1. Okomita prometna signalizacija 
 
Položaj znaka i postavljanje  

Znakove postaviti na željezne stupove promjera Ø 60,3 mm. Temelj stupova izvesti od betona 
klase C20/25 u obliku zarubljene piramide s gornjom stranicom kvadrata od 30 cm, donjom od 

40 cm i visinom 70 cm. Znakove zakrenuti za 3-5 u odnosu na os prometnice zbog smanjenja 
refleksije. Visina donjeg ruba znaka mora biti 1,2-1.4 m od površine kolnika na mjestima gdje 
nema pješaka, odnosno 2,2 m na mjestima gdje se kreću pješaci. Vodoravni razmak između 
ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka iznosi najmanje 0,30 m u naselju, odnosno 0,5 
m izvan naselja 
 
Kvaliteta znaka i pričvršćenje 

Prometni znakovi izvode se s retroreflektirajućom folijom koeficijenta retrorefleksije razreda 
RA2/RA3, debljine lima 3 mm. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa 
dvostruko povijenim rubom. Pričvršćivanje mora biti na način da nema vidljivog mjesta sa 
prednje strane znaka. Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući 
okretanje prometnog znaka oko osi stupa.  
 
Izvođač je dužan za sav upotrijebljen materijal potreban za izradu prometnih znakova (čelik, 
folija, boje, beton) pribaviti dokaze o kvaliteti. Kontrola kvalitete zaštite od korozije čeličnih 
konstrukcija provodi se prema odgovarajućim odredbama Općih tehničkih uvjeta za radove na 
cestama – OTU, Zagreb 2001. 

 

Dimenzije prometnih znakova 

Projektom su predviđene sljedeće osnovne veličine prometnih znakova u zoni javnih / 
nerazvrstanih cesta: 
 
- Znakovi opasnosti – dužina stranice trokuta 90 / 60 cm 
- Znakovi izričitih naredbi - Promjer kruga je: 60 / 40 cm. 
- Znakovi obavijesti - Promjer kruga: - 60 / 40 cm; oblika kvadrata: - 60 / 40 cm; 
 
 
Dimenzije prometnih znakova (širina donjeg ruba znaka) navedene su u nacrtima, te su 
evidentirani i u troškovniku.  
 
Znakovi se postavljaju prema priloženom detalju. 
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4.2. Vodoravna prometna signalizacija 
 
Oznake na kolniku su projektirane tako da zajedno s prometnim znakovima pružaju potrebnu 
sigurnost odvijanja prometa. Prvenstvena namjena oznaka na kolniku je označavanje namjene 
prometnih površina.  

Izrada horizontalne signalizacije izvodi se bojom, minimalne debljine suhog sloja 330 μm, 
minimalnih karakteristika Q3, R5, RW3, B3, S1.  

Oznake na kolniku izvode se prema prometnom elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i 
podzakonskim aktima iz područja cestovnog prometa te hrvatskim normama (HRN 1436).  

Projektom su predviđene slijedeće oznake na kolniku i njihove veličine: 
- pune razdjelne crte bijele boje, širine 12  cm 
- isprekidane bijele crte vodilje, debljine 12  cm, duljine puno/prazno polje 1/1 m 

 
Projektom su predviđene slijedeće oznake na kolniku i njihove veličine: 
- pune razdjelne crte bijele boje, širine 12  cm 
- isprekidane bijele crte vodilje, debljine 12  cm, duljine puno/prazno polje 1/1 m 
- oznaka STOP 
- oznake H51 (žute cik-cak crte) za označavanje zabrane parkiranja 
- iscrtavanje pješačkih prijelaza H18 širine 4,0 m 
- bojanje podloge pješačkih prijelaza crvenom bojom sa protukliznim svojstvima 
- bojanje uzdignute plohe crvenom bojom sa protukliznim svojstvima 
- oznake za označavanje uzdignutih ploha za smirivanje prometa (H55-1) - trokutasta polja 

žute boje 
- oznake za označavanje uzdignutih ploha za smirivanje prometa (H55-3) - žute "cic-cak" 

crte 

 

Prije nanošenja boje površina kolnika mora biti potpuno suha, čista, bez prašine i ostataka 
soli. Uljne i druge masne mrlje moraju se ukloniti. Strojevi za postavljanje oznaka na kolniku 
moraju biti samohodni. Potrebna količina boje i staklenih kuglica mora se automatski 
regulirati. 

Strojevi moraju biti tako podešeni da osiguravaju propisanu geometriju oznaka te jednoliko 
nanošenje boje odnosno reflektirajućih staklenih kuglica. 

Izvoditelj radova je obavezan prije početka radova na izvedbi oznaka na kolniku dostaviti 
nadzornom inženjeru podatke s kojim će bojama izvesti radove i priložiti proizvođačke 
specifikacije materijala (boje, staklene kuglice i razrjeđivač) s uputama za primjenu. 
 
 
NAPOMENA: Postojeća horizontalna signalizacija u zoni zahvata obnavlja se u sklopu ovog 
elaborata. 
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4.3. Oprema ceste 
 
 
Od prometne opreme predviđeno je postavljanje: 

❑ prometni znak A21 i B30 sa kontrastnim rubom i led treptačima 
❑ prometni znak C02 sa kontrastnim rubom i led treptačima 
❑ optičke bijele crte upozorenja K32 
❑ oznake na kolniku  
❑ uzdignuta ploha K36 

 
 
 
Prometni znak A21 i B30 sa kontrastnim rubom i LED treptačima 
 
Projektom je predviđena /montaža prometnog znaka A21 i B30 sa kontrastnim rubom i LED 
treptačima.  

Tehnički zahtjevi: 

- Dimenzije ploče sa kontrastnim rubom (dim 90x170 cm)  
- uočljiva LED signalizacija 
- solarno napajanje uređaja - po danu punjenje baterija i rad, a noću rad na napon 

ugrađenih baterija 
- Solarni svjetlosni LED znak treba imati jedan ili dva treptača i samostalno solarno 

napajanje tako da može raditi 24 sata dnevno – neprekidno, bez obzira na vremenske 
uvjete. 

 

Na sljedećoj slici prikazan je načelni izgled predloženog prometnog znaka sa kontrastnim 
rubom i LED treptačima. 

                                             
Prometni znak A01 i B30 sa kontrastnim rubom i LED treptačima   /    slično izvedeno rješenje, Malinska 
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Prometni znak C02 sa kontrastnim rubom i LED treptačima  
 
Projektom je predviđena montaža prometnog znaka C02 sa kontrastnim rubom (dim 750x750 
mm) i LED treptačima sa senzorom pokreta.  

Tehnički zahtjevi: 

- dimenzije znaka: 60 x 60 cm 

- znakovi C02 sa kontrastnim rubom (dim 750x750 mm)  

- uočljiva LED signalizacija 

- senzorska detekcija prisutnosti pješaka pred prijelazom 

- solarno napajanje uređaja - po danu punjenje baterija i rad, a noću rad na napon 
ugrađenih baterija 

- Solarni svjetlosni LED znak treba imati od dva treptača i samostalno solarno napajanje 

tako da može raditi 24 sata dnevno – neprekidno, bez obzira na vremenske uvjete. 

Na sljedećoj slici prikazan je načelni izgled predloženog prometnog znak C02 sa kontrastnim 
rubom i LED treptačima. 

                                           
Primjer: Prometni znak C02 sa kontrastnim rubom i LED treptačima (načelni izgled) 

 
 
NAPOMENA:  
Investitor može odabrati i neki drugi oblik LED treptača ili drugo rješenje za označavanje 
prometnih znakova.  
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Optičke bijele crte upozorenja K32 
 

Projektom je predviđeno je postavljanje optičkih bijelih crta upozorenja K32, koje upozoravaju 

vozača na potrebu smanjivanja brzine. 

Crte se izvode serijskim postavljanjem minimalno četiri bijele retroreflektirajuće poprečne crte 

u smjeru vožnje preko cijele širine prometne trake, sve veće širine i na sve manjem razmaku. 

Prva crta mora biti širine 20 cm, a sljedećima se širina povećava za 10 cm. 

Optičke bijele crte upozorenja K32 izvode se prema Detalju. 

 
 

Oznake na kolniku 
 
Oznake i natpisi na kolniku daju sudionicima u prometu potrebne obavijesti. 
Izvode se sljedeće oznake na kolniku: 
- H73 – znak opasnosti – A21 označava blizinu dijela ceste na kojem se nalazi obilježen 
pješački prijelaz 
- H74 - znak obaveze – B30 – ograničenje brzine 40 km/h. 
 
Na sljedećoj slici prikazan je načelan izgled oznaka na kolniku  
 
 

     

Primjeri izvedenih oznaka na kolniku (ŽC5018, Rubeši, Kastav) 
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Uzdignute plohe K36 
 
Uzdignute plohe izvode se kao građevinski elementi od asfalta, naknadno obojane u crvenu 
boju, za prisilno smanjivanje brzine. 

Osnovne značajke koje mora zadovoljiti uzdignuta ploha (K36): 

• uzdignuta ploha izvodi se od asfalta visine 7,5 cm 

• dužina uzdignute plohe na kojoj se iscrtava pješački prijelaz  iznosi 5,0 m, a sam 
pješački prijelaz je širine 4,0 m 

• dužina prilaznih rampi iznosi 1,2 m 

• uzdignuta ploha boja se u crvenoj boji (bojom sa protukliznim svojstvima) i označava 
propisanom signalizacijom. 

 
Postupak izvedbe uzdignutih plohi sastoji se u prethodnom zasijecanju postojećeg asfalta na 
mjestima spojeva uzdignutih plohi na dubinu od 3.5cm. Na pozicijama prilaznih rampi na 
njihovom spoju sa postojećim kolnikom u širini od 1,10m te uzdužno na bočnom spoju u širini 
od 25 cm vrši se frezanje postojećeg habajućeg sloja u debljini 3.5cm kako bi se mogao 
ugraditi novi habajući sloj koji pripada uzdignutoj plohi. 

Nakon radova zasijecanja i frezanja slijedi prskanje ploha i spojeva bitumenskom emulzijom. 
Nakon prskanja polaže se bitumenizirani nosivi sloj AC 16 base 50/70 u debljini od 4 cm u 
središnjem djelu uzdignute plohe na dužini od 5,0 m, dok se na pozicijama prilaznih rampi 
polaže izravnavajući sloj bitumeniziranog nosivog sloja AC 16 base 50/70 u promjenjivoj 
debljini od 2 do 7 cm u pojasu cca. 1,10m prema središnjem dijelu gdje je sloj najdeblji. 

Nakon što se položio bitumenizirani nosivi sloj slijedi prskanje bitumenskom emulzijom te 
polaganje habajućeg sloja AC 11 surf 50/70 u debljini od 3.5 cm (na mjestima prilaznih rampi 
mjestimično promjenjive debljine). 

Uzdignute plohe postavljaju se na pozicije prema situaciji u grafičkim prikazima, a prema 
tehničkim elementima navedenim u detaljima za svaku poziciju.. 
 
 
Odvodnja u zoni uzdignutih ploha 
 
Kako uzdignuta ploha prekida tok vode na kolniku predviđa se ugradnja jednog novog slivnika 
na poziciji neposredno uz uzdignutu plohu na nižoj strani kolnika uz postojeći rubnjak prema 
poziciji u nacrtu 3.1.  

Novi slivnik povezuje se na postojeće reviziono okno oborinske odvodnje. Točna pozicija 
slivnika odredit će se na terenu prije samog izvođenja uz odobrenje nadzornog inženjera kako 
bi se izbjegla kolizija sa postojećim instalacijama. 

 

Uzdignuta ploha sa južne strane izvodi se do samog rubnjaka te se na taj način zatvara 

postojeći slivnik. Na početku rampe iz smjera Omišlja ugrađuje se novi slivnik koja se spaja na 

postojeći. Postojeći poklopac slivnika potrebno je prilagoditi novoj visini uzdignute plohe te 

zatvoriti sa novim poklopcem klase nosivosti D250. 
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5. Zaključno  

 

VAŽNA NAPOMENA: 

Budući da za potrebe izrade ovog elaborata nije napravljen geodetski snimak, u orto-

foto situaciju ucrtane su idealizirane pozicije postavljanja prometne signalizacije i 

opreme.  

Stoga, apsolutno sve mjere potrebne za postavu prometne signalizacije i opreme 

izvođač mora provjeriti na samom mjestu izvedbe uz nazočnost nadzora. 

 

Prometni znakovi se postavljaju prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i 

signalizaciji na cestama (NN 92/19), Općim tehničkim uvjetima (knjiga 6.)  

Sve radove koji se nisu mogli predvidjeti ovim projektom, a tijekom izvođenja radova se 

pokažu nužnim, kao i eventualne izmjene u odnosu na projektna rješenja, moguće je izvesti 

samo uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera i suglasnost projektanta. 

 
 
 
Kastav, prosinac 2023. 
 
 
 Projektant: 

 dr.sc. Ivica Barišić, dipl. ing. prom.  
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List br:12/2023 1: 750 2.5Broj el.: Mjerilo:

Naručitelj:  OPĆINA OMIŠALJ

SITUACIJA PROMETNOG RJEŠENJA U ZONI ZAHVATA - 5

54-2023 Datum:



STOP

STOP

STOP

Izradio : Pro Via d.o.o. Kastav

Sadržaj nacrta: 

List br:12/2023 1: 750 2.6Broj el.: Mjerilo:

Naručitelj:  OPĆINA OMIŠALJ

SITUACIJA PROMETNOG RJEŠENJA U ZONI ZAHVATA - 6

54-2023 Datum:

Napomena:
Točne pozicije postavljanja prometne signalizacije i opreme izvođač
mora provjeriti na samom na terenu prije samog izvođenja uz nazočnost
nadzora.
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Izradio : Pro Via d.o.o. Kastav

Sadržaj nacrta: 

List br:12/2023 1: 750 2.6Broj el.: Mjerilo:

Naručitelj:  OPĆINA OMIŠALJ

SITUACIJA PROMETNOG RJEŠENJA U ZONI ZAHVATA - 6

54-2023 Datum:

Napomena:
Točne pozicije postavljanja prometne signalizacije i opreme izvođač
mora provjeriti na samom na terenu prije samog izvođenja uz nazočnost
nadzora.
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Izradio : Pro Via d.o.o. Kastav

Sadržaj nacrta: 

List br:12/2023 1: 750 2.7Broj el.: Mjerilo:

Naručitelj:  OPĆINA OMIŠALJ

SITUACIJA PROMETNOG RJEŠENJA U ZONI ZAHVATA - 7

54-2023 Datum:

Napomena:
Točne pozicije postavljanja prometne signalizacije i opreme izvođač
mora provjeriti na samom na terenu prije samog izvođenja uz nazočnost
nadzora.



STOP
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postojeći slivnik podiže sei zatvara  poklopcima

ć

ć

Izradio : Pro Via d.o.o. Kastav

Sadržaj nacrta: 

List br:12/2023 1: 250 3.1Broj el.: Mjerilo:

Naručitelj:  OPĆINA OMIŠALJ

54-2023 Datum:

DETALJ IZVOĐENJA UZDIGNUTE PLOHE - K36



STOP

ć

postojeći slivnik podiže sei zatvara  poklopcima

ć

ć

Izradio : Pro Via d.o.o. Kastav

Sadržaj nacrta: 

List br:12/2023 1: 250 3.1Broj el.: Mjerilo:

Naručitelj:  OPĆINA OMIŠALJ

54-2023 Datum:

Napomena:
Oblikovanje uzdignute plohe prilagoditi rubnim uvjetima na terenu vodeći
računa o odvodnji uz nazočnost nadzora.

DETALJ IZVOĐENJA UZDIGNUTE PLOHE - K36



Habajući sloj - AC11 surf:  3.5 cm

Kolnička konstrukcija:

Izravnavajući BNS sloj - AC 16 base: 4 cm

Izravnavajući habajući sloj - AC11 surf: 3.5 - 5 cm

Kolnička konstrukcija:

Prethodno frezanje:   3.5 cm

Izravnavajući BNS sloj - AC 16 base:   2 - 7 cm

S
p
o
j 
sa

 p
o
st

o
je

ći
m

 a
sf

a
lt
o
m Detalj kolničke konstrukcije

MJ 1:25

MJERILO: LIST BROJ:BROJ ELABORATA:

1:100 3.3DATUM:

54-2023
12/2023

DETALJ UZDIGNUTE PLOHE  K36

SADRŽAJ NACRTA:



Detalj postavljanja prometnih znakova sa temeljem

Sadržaj nacrta:

Mjerilo: List br:    D-1.

Izradio:  Pro Via d.o.o., KastavNaručitelj: OPĆINA OMIŠALJ

Broj el.:   54-2023 Datum:   12/2023
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POLOŽAJ PROMETNOG ZNAKA C02
NA "S" STUPU
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Detalj postavljanja prometnog znaka
na "S" stupu

Sadržaj nacrta:

Mjerilo: List br:    D-2.

Izradio:  Pro Via d.o.o., KastavNaručitelj: OPĆINA OMIŠALJ

Broj el.:   54-2023 Datum:   12/2023



Tehnički zahtjevi
● dimenzije znaka: 60 x 60 cm
● znakovi C02 sa kontrastrnim rubom (dim 75x75cm)
● uočljiva LED signalizacija
● senzorska detekcija prisutnosti pješaka pred prijelazom
● solarno napajanje ueđaja - po danu punjenje baterija i rad, a noću

rad na napon ugrađenih baterija
● Solarni svjetlosni LED znak treba imati od dva treptača i

samostalno solarno napajanje tako da može raditi 24 sata
dnevno – neprekidno, bez obzira na vremenske uvjete.

Detalj:
LED treptačI sa znakovima C02 uz pješački prijelaz.

Sadržaj nacrta:

Mjerilo: List br:    D-3.

Izradio:  Pro Via do.o., Kastav

NAPOMENA:

Ovdje se može ponuditi i neki drugi oblik LED treptača,

istih ili odgovarajućih svojstava.

NAPOMENA:

Obračun po kompletu postavljenih treptača

(dva znaka u kompletu) za obilježavanje

jednog pješačkog prijelaza.

Detalj:
LED treptačI sa znakovima C02 uz pješački prijelaz.

Naručitelj: OPĆINA OMIŠALJ

Broj el.:   54-2023 Datum:   12/2023



š=60 cm

š=40 cm

š=30 cm

š=20 cm

Detalj:
Optičke bijele crte upozorenja K32

Sadržaj nacrta:

Mjerilo: List br:    D-4.

Izradio:  Pro Via d.o.o., Kastav

optičke bijele crte K32

izvode se bojanjem bijelom bojom

š=50 cm

Naručitelj: OPĆINA OMIŠALJ

Broj el.:   54-2023 Datum:   12/2023
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mjere su u metrima

Sadržaj nacrta:

Mjerilo: List br:    D-5.

Detalj obilježavanje mjesta na kojima je zabranjeno
zaustavljanje i parkiranje žutom bojom (H51)

Izradio:  Pro Via d.o.o., KastavNaručitelj: OPĆINA OMIŠALJ

Broj el.:   54-2023 Datum:   12/2023



Detalj:
Oznake na kolniku (termoplastika)

Sadržaj nacrta:

Mjerilo: List br:    D-6.

Izradio:  Pro Via d.o.o., KastavNaručitelj: OPĆINA OMIŠALJ

Broj el.:   54-2023 Datum:   12/2023



Detalj oznaka za smirivanje prometa
- žute cik-cak crte

Sadržaj nacrta:

Mjerilo: List br:    D-7.

Izradio:  Pro Via d.o.o., KastavNaručitelj: OPĆINA OMIŠALJ

Broj el.:   54-2023 Datum:   12/2023
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TLOCRT

PRESJEK A-A

ULIČNI SLIVNIK SA JEDNOM REŠETKOM

TIJELA SLIVNIKA

PP DN 500mm, L=1.45m
U BET. OBLOZI

TIPSKA SLIVNIČKA REŠETKA NA VIJAK
DIM. 385x385mm

KLASA C250, PREMA EN 124

TIPSKA SLIVNIČKA REŠETKA NA VIJAK
DIM. 385x385mm

KLASA C250, PREMA EN 124

TIJELA SLIVNIKA

PP DN 500mm, L=1.45m
U BET. OBLOZI

50 2020

90

40 255

PRESJEK B-B

SPOJ NA POSTOJEĆI  SLIVNIK 

RAMPA

SPOJ NA POSTOJEĆI  SLIVNIK U BET. BLOKU 

Sadržaj nacrta:

Mjerilo: 1:25 List br:    D-8.

Izradio:  Pro Via do.o., Kastav

Detalj:

ULIČNI SLIVNIK SA JEDNOM REŠETKOM

Naručitelj: OPĆINA OMIŠALJ

Broj el.:   54-2023 Datum:   12/2023


